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ABERTURA DE PROCESSO LICTATORIO

PALRA CONTTLA 'ACAO DE EMPRESA DE ENGENEARIA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
DR-MAGEM £ PAVIMEHTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA NO
BARRO PAULL e CASTRO SARMENTO
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Secretania Manicipal de Injracctrutuna &

V)

SEINFRA BOCA=MATA

C.1.n°03 E/2016 Boca da Mata 13 de janeiro de 2016

/ '\\cﬂm%

.\)\

Excelentissimo Senhor
Gustavo Dantas Feijo
Prefeito Municipal de Boca da Mata

Prezado Senhor Prefeito;

Solicitamos a abertura de procedimento licitatorio para a contratagdo de empresa de
engenharia especializada para execugdo de obra referente a drenagem e pavimentagio de
diversas ruas no Municipio de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro Sarmento,
conforme especificagdes ¢ demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico em

ancxo.

Outrossim, informamos que as despesas decorrentes da presente contratagdo
correrdo a conta de recursos financeiros provenientes do Ministério das Cidades,
consignados em orgamento proprio para este exercicio, na dota¢do a ser informada

posteriormente.

Certos de contarmos com a compreensdo de Vossa Senhoria, desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

alter Acioli de Lima
Secretario Municipal de Infraestrutura

Rua Jodo Elias de Almeida Lins s/n°, Centro — CEP: 57.680-000 — Boca da Mata — Alagoas
CNPJ 12.264.396/0001-63. Telefone: 3279-1931. E-mail: pmbm.seinfra@hotmail.com
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1.  APRESENTACAO

O presente relatorio tem como objetivo, o Projeto de Drenagem e Pavimentagéao

diversas ruas no bairro Paulo Sarmento municipio de Boca da Mata/Al.

Com base nos dados hidrologicos obtidos em pesquisas junto aos orgaos competentes e

elementos topograficos da area em questao, formulou-se a concepgao de projeto.

O Relatorio contempla o estudo hidrologico, detalha a concepgao adotada e apresenta
os elementos necessarios a implantagao do projeto compreendendo memorial descritivo, pegas

graficas, especificagdes, e planilha de quantitativos e pregos dos servigos.
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2. ESTUDOS HIDRLOGICOS
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2.1 - CARACTERISTICAS PLUVIOMETRICAS DO ESTADO DE ALAGOAS.

No Estado de Alagoas, percebe-se a incidéncia de duas tipologias fundamentais quanto
as caracteristicas naturais, as estiagens, secas e as inundagOes bruscas, que possibilitam
verificar a sazonalidade e recorréncia desse tipo de evento para que seja possivel projetar com
mais clareza de informagbes as vazdes a serem suportadas nos projetos de drenagem, sendo
possivel seu melhor dimensionamento.

O tempo e o clima de Alagoas sdo influenciados principalmente pelos sistemas
meteoroldgicos Zona de Convergéncia Intertropical (ZCIT) e Ondas de Leste, que caracteriza
uma regiao de grande variabilidade nos indices pluviométricos, segundo dados da Diretoria de
Hidrometeorologia da SEMARHN/AL (2003 apud NASCIMENTO: XAVIER, 2010).

As médias mensais e anuais, desvio padrdo e niimeros de anos com observagdes para
o periodo de 1911 a 1990 de varios Postos Pluviométricos do Estado de Alagoas podem ser
encontrados no portal da Agéncia Nacional de Aguas (ANA) através do portal HidroWeb
(http:/hidroweb.ana.gov.br/) e em diversas instituigdes federais de estudos das ciéncias
atmosféricas como por exemplo, a pagina do departamento de Ciéncias Geodésicas da
Universidade Federal de Campina Grande (http://www.dca.ufcg.edu.br/clima/chuvaal.html),
sendo este utilizadas como base para o célculo das vazdes médias e melhor dimensionamento
das galerias de aguas pluviais projetadas.

A porgéo leste do nordeste brasileiro, onde se inserem o Estado de Alagoas, e suas
maiores precipitagdes pluviométricas concentradas entre os meses de maio a julho (ANA/SGH,
2010). As ocorréncias de inundagdes graduais nessa se época do ano tém maior frequéncia e
sdo localizadas na mesorregido do Leste Alagoano, correspondendo a regiao climatica do
Estado de Alagoas com os maiores indices de precipitagdes por ano (NASCIMENTO; XAVIER,
2010).

A figura a seguir apresenta a localizagdo Georreferenciada das Estagdes Pluviométricas
do Estado de Alagoas.

;‘ o Civil
CR%LQR 07205115713
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2.2 - ESTUDO TOPOGRAFICO E DE TERRAPLENAGEM

Para elaboragdo dos projetos de drenagem foram utilizadas bases topograficas
planialtimetricas, sendo apresentadas nos projetos pontos cotados de toda a area a ser drenada,
identificando com exatidao e detalhes as diferengas de nivel do relevo, determinando as dimensdes,
elementos existentes, variagdes altimetrias, acidentes geograficos, etc.

O projeto Topografico € uma etapa essencial para os estudos de drenagem de aguas
pluviais, pois através dele podem-se tragar as diretrizes do projeto buscando descobrir de que lugares
mais altos a agua flui e quais os mais baixos onde serao enterrados os tubos.

A movimentagéo de terras é necessaria para corrigir as depressdes do terreno e minimizando
os aclives e declives mais acentuados. Para isso, projetos de Terraplenagem séo desenvolvidos,
apresentando os perfis do terreno projetado, destacando os estudos das areas que necessitam de
cortes ou aterro, realizando sempre que possivel & compensagao das areas aterradas com o material
das areas cortadas a fim de reduzir custos e emprestimo de material na obra.

Serao apresentados no projeto os perfis e secoes das areas a serem drenadas, bem como
seus greides para cortes e aterros, além do calculo de volumes das movimentagdes de terra nos
projetos de terraplenagem, que sdo complementares ao de drenagem.

2.3 - METODOLOGIA DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS.

Dimensionamento das galerias

As obras de drenagem necessitam para o seu dimensionamento  hidraulico, da
predeterminacao das vazoes maximas provaveis que as solicitardo dentro de certo periodo (tempo de
recorréncia), isto &, a descarga de projeto.

O método utilizado no calculo da descarga de projeto das obras é o da formula racional, dado
atraves da equagao:

cia
3.6

Em que:

José JorfWNofreia Quintelo
En iro Civil
CREA BN (R05115713
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Q = vazao, em m*/seg;

C = coeficiente de RUNOFF, adimensional:

| = intensidade de chuva, em mm/hora;

A = area da bacia, em Km2.

Para sistemas de galerias e obras de arte correntes, o tempo de concentragdo sera
determinado através da formula desenvolvida pela "CALIFORNIA HIGHWAYS AND PUBLIC

WORKS", que tem a seguinte express&o:
L 3
T, = 56,9 (—) .0,385
H

Em que:
Tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento da linha de fundo, em Km;
H = diferenga de nivel entre o ponto mais afastado da bacia e o ponto considerado, em metros.
No caso de pequenas obras de drenagem, o tempo de concentragdo é calculado pela
formula:

L

T, =3,27.(4,1—C).5 — —2—1

Em que:

Tc = tempo de concentragdo, em minutos;

C = coeficiente de "RUNOFF", adimensional;
S = declividade longitudinal, em %;

L = comprimento da linha de fundo da bacia, em metros;

No caso de existirem galerias ou canais deve-se levar em conta o tempo de percurso, dado

pela formula:
o=t
7 60V
Em que:
Tp = tempo de percurso, em minutos;
L = comprimento da galeria;

V = velocidade minima a plena segao, em m/seg.
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A verificagdo da suficiéncia da vazdo das obras foi feita utilizando-se a
continuidade, dada pela equagéao:
Q=5YV

Em que:

Q = vazéo, em m¥seg.
S = segdo de vazdo, em m?

V = velocidade do liquido, em m/seg.;

Associada a formula de BAZIM, em que:

V = velocidade média, em m/seg.;
Rh = raio hidraulico, em metros;
| = declividade, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade, adimensional.

Os coeficientes utilizados para os calculos de dimensionamento do projeto séo:
C =0,50
y=0,16

Rec =5 anos

impermeabilizagao

O coeficiente de impermeabilizagdo superficial das diversas zonas que compdem a bacia

pode ser classificado nas seguintes categorias:

Tip6 cobertura Coef.C |
1. Zonas comerciais centrais, densamente construidas. 090
. SPLIETI. i e e —
2. Zonas com predios de apartamentos, ocup. Por edif. comerciais suburbanos 0,70

3. Zonas residenciais densamente construidas, ruas pavimentadas

4. Zonas residenciais parcialmente construidas e ruas parte pavimentadas
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5. Zonas residenciais suburbanas, parcialmente construidas e ruas parte pav. 0, b
6. Zonas residenciais suburbanas, pouco construida e ruas em terra 0,11&" /M
7. Parque e areas vazias 0,05 1l

A determinagdo do coeficiente de escoamento superficial do projeto € uma média ponderada
do tipo de cobertura da &rea.

ESCOAMENTO SUPERFICIAL/CAPACIDADE DAS VIAS

O sentido de escoamento superficial & indicado no projeto por meio de setas. Nas ruas sera
permitido o escoamento superficial desde que pavimentadas, até o limite maximo de 0,500 m¥/s.

A capacidade de escoamento pelas ruas varia com sua declividade, assim o quadro a seguir
apresenta a capacidade de escoamento das vias em m¥s de acordo com as declividades mais

usuais.

[

|

Declividade (m/m)
0,001
0,002
0,005
0,007

Capacidade da via (m?s) |
0,060
0,090
0,150
0,160

T

1]

0,280

]
|
f T

Jose Jorge
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A representagdo esquematica para o escoamento em uma declividade de 3% esta

apresentada na figura a seguir.

Faixa de Inundagdo = 3,00m

- =3

// B
/'/7' N
A/ = \\
’b°'° // 5 \j %
/,7/ = B _§~\_\: —

Para determinar a capacidade de escoamento das vias deve ser considerada uma faixa
inundavel para a chuva critica de 2,00 metros para cada lado da rua. Com essa faixa de inundagéo
nao havera necessidade de interrupgdo do trafego de veiculos e, embora haja dificuldade de
travessia das ruas pelos pedestres, ndo se deve diminuir essa largura de faixa inundavel para evitar
acréscimos pesados no custo da obra.

O projeto podera determinar uma sarjeta que aumente sua capacidade de escoamento e

assim aumentar a capacidade das vias.

FREQUENCIA DAS DESCARGAS DE PROJETO

O quadro mostra como devem ser consideradas as frequéncias das chuvas de projeto para
galerias de aguas pluviais.

Tipo de ocupacéo da area Periodo de retorno da chuva

inicial de projeto
1. Residencial 2 anos

2. Comercial
| 3. Com edificios plblicos

vintelo
Wil
CREA RN@Y205115713
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4. Aeroportos

5. Comerciais altamente valorizadas
§6. Canais principais

7. Lagoas de acumulagéo

2 -5 anos
5-10 anos
5-10 anos
5-10 anos

TEMPO DE CONCENTRAGAOQ

O tempo de concentragéo é composto de duas parcelas: Tc = Ts + Te
Tc = tempo de concentragéo

Ts = tempo de escoamento superficial
Te = tempo de escoamento através das galerias

O tempo de escoamento até a primeira boca de lobo pode ser considerado 10
minutos.

LIMITE DE VELOCIDADE

Os limites de velocidade, para as condigdes de vazao maxima, sdo os seguintes:
- Limite inferior: V= 0,8 m/s

- Limite superior: V =5,0 m/s
Em alguns casos pode ser considerado um limite superior de velocidade em até 40% maior.

INTENSIDADE DE CHUVA (mm/min) - Posto Maceio6
PERIODO DE RETORNO (anos)
DURACAO
(min) 2 5 10 15 20 25 50 100
5 1,665 1,827 1,969 2,057 2,122 2,174 2,343 2,525
10 1,363 1,53 1,665 1,748 1,808 1,856 2,012 2,179
15 1,181 1,347 1,479 1,559 1,618 1,664 1,813 1,971

Fonte: Chuvas intensas no Brasil - DNOS
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Este projeto compreende o estudo de Drenagem e Pavimentagao de diversas ruas no bairro

Paulo Sarmento municipio de Boca da Mata/Al.

Os elementos de calculo da rede de drenagem estdo indicados nas planilhas apresentadas a
seguir. A capacidade da galeria tubular foi dimensionada pela formula de Bazin associada a equacgao
da continuidade, adotando-se um coeficiente de rugosidade y = 0,16.

No dimensionamento da drenagem adotou-se um tempo de recorréncia de 5 anos utilizado-se os
parametros hidrologicos da cidade de Macei.

ESTIMATIVA DA CAPTAGAO MAXIMA DAS BOCAS DE LOBO

TIPO CAPTACAO MAXIMA (Is)
PONTO BAIXO PONTO INTERM.
S. SIMPLES 100 60
D. DUPLA 200 120
T. TRIPLA 300 180

DIMENSIONAMENTO DA SARJETA

LAMINA AREA VELOCIDADE | DECLIV. | VAZAO VAZAO
LARGURA (T) DAGUA () | (m% RAIO HID. ) (m/m) s) MP/S BACIAS
1,000 0,15 0,075 0,065217391 2,52 0,041 0,20096826 200,97 1
1,000 0,15 0,075 0,065217391 3,43 0,0758 | 0,27325628 273,26 2
1,000 0,15 0,075 0,065217391 3,04 0,0595 0,24209957 242,10 3
1,000 0,15 0,075 0,065217391 3,65 0,0857 0,29055339 290,55 4
1,000 0,15 0,075 0,065217391 2,79 0,05 0,22193232 221,93 5
1,000 0,15 0,075 0,065217391 2,63 0,0444 0,20913515 209,14 6
VELOCIDADE..... V=1nxRh# x| DNIT, 2006
Coaforme DNIT, 2005 temos 2 formula de Manning
RUGOSIDADE 0
D ccssssassussisiziassviase MANNIG = 0,013 Q=03%6x (Z/n)xy™ x§
RA Sendo .
Rfsscimnisssiisis RAIO HIDRAULICO Qevalo msain(a’s)
Vsswancissessssisisria DECLIVIDADE Y=alrura da dgua na sarpeta (m)

S= dechvidade longitudinal da saneta (mm)
n=coeficiente de rugosidade de Manning
Z=reciproca da declividade transversal Z=1g(6)

VAZAO BACIAS Q = (C.I.A)/3,6 B@):Tly
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VAZAO DAS BACIAS

BACIA AREA (KM?) L
Bl 0,006241 0,16
B2 0,001981 0,07
B3 0,006244 0,24
B4 0,006145 0,105
BS 0,006307 0.1
B6 0,00844 0,08
B7 0,0243 0,25

H TC

6 3,437815893
3 1,727861069
14 3,962752575
3 2,759905575
5 2,142934095
5 1,656066415
16 3,945906435

C
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

I (MM/H) Q(M'/s) Q(L/s)
109,62  0,11402307 114,02307
109,62  0,03619287 36,19287
109,62  0,11407788 114,07788
109,62  0,11226915 112,26915
109,62  0,11522889 115,22889
109,62  0,1541988 154,1988
109,62 0,443961 443,961

A capacidade da sarjeta atende as vazdes solicitadas pelas bacias com uma faixa de inundagéo
(T) compativel com as dimensdes da rua, utilizando uma declividade transversal de 3% do eixo do
pavimento até a linha da sarjeta. Pode-se concluir que a sarjeta tem capacidade que permite o
escoamento superficial em todas as ruas constantes do projeto.

DIMENSIONAMENTO DA GALERIA

DIAMETRO | AREA(m?) | RAIO HID. | VELOCIDADE(m/s) DECLIV.(m/m) | VAZAO(M?/s) | VAZAO L/S
0,800 | 0,502656 0,4 10,56 0,064 5,31 5310
Dimensionamento ( Escadaria )
Vazédo =0,23m%s
Q=17 xLxH32
— Largura da escadaria
; IO Altura da lamina d'agua
0,23=1,7 xL x 0,40%2 = 1,82m%/s
Dimensdes: L =0,55m
'“fﬁ:f?;%" intelg

R Civil
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo estabelece as condigdes técnicas basicas a serem obedecidas no
fornecimento de materiais e na execugdo de servicos para as obras de implantagdo de
Terraplenagem, Drenagem e Pavimentag&o em paralelepipedo da area de projeto.

O fornecimento de materiais e a execugao de todos os servicos, deverdo estar em consonancia
com os projetos, memoriais, detalhes e prescrigdes contidas na presente Especificagdo e Normas
Técnicas da ABNT.

As citagGes e recomendagdes aqui contidas orientam e completam as informagdes existentes no
projeto.

Ficam reservados a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular ou omisso nestas Especificagdes e que ndo esteja definido em outros documentos
contratuais, como o préprio contrato ou desenhos de projeto.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 = Servigos Topograficos

Conjunto de meétodos e processos que relacionam os pontos previamente escolhidos,
convenientemente distribuidos ao longo de um terreno de coordenadas topograficas conhecidas, aos
pontos definidores de seus acidentes planialtimétricos, naturais e artificiais de seu relevo, visando sua
exata representagao em escala desejada; ou aos pontos definidores de um
projeto de engenharia a ser implantado nesse terreno.

O levantamento topografico utiliza medigGes de angulos e distancias horizontais e verticais,
com instrumental adequado a exatidao pretendida.

1.2 - Placa da obra
A Empreiteira devera fornecer e colocar placas de identificagdo, onde devem constar dados

relativos a obra, a Empreiteira, ao 6rgéo conveniente e o nome da Prefeitura de Rio Largo.
Os padrdes, simbolos e cores seréo fornecidos pela fiscalizagéo da prefeitura.

2.0 - TERRAPLENAGEM

2.1- Escavag&o mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP

rc Civil
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As escavagoes de valas devem ser precavidas, se necessario, de vistoria ou sondagem, pa
classificar o material escavado.

O material, a ser escavado, salvo maiores informagdes podera ser assim classificado:

. 12 categoria: areia ou argila solta;

. 2% categoria: argila rija e/ou pedregulho;

. 3% categoria: rocha semi-decomposta;

. 4? categoria: rocha viva.

As valas devem ter a largura definida em projeto, ou suficiente para manuseio de ferramentas
e movimentagao dos operarios.

O processo a ser adotado na escavagéo dependera da natureza do terreno, sua topografia,

dimensoes e volumes a remover, visando sempre o maximo rendimento e economia.

2.2 - Reaterro sem controle de compactag&o, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratorio
com material reaproveitado.

Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta,
definida pelafiscalizagdo, em fungéo das caracteristicas geotécnicas do material e do equipamento de
compactagéo utilizado que resultem na espessura compactada de no minimo de 15 cm. O
langamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda largura da segao transversal
e em extensoes tais que permitam seu umedecimento e compactagéo.

Sao aceitas camadas compactadas com espessuras superiores a 15 cm, desde que
autorizadas pela fiscalizagdo e comprovadas em aterro experimental, isto €, desde que equipamento
utilizado confira o grau de compactagédo minimo exigido de 100% em relagdo ao proctor Normal,
conforme NBR 7182(1). Admitem-se espessuras de até 30 cm de espessura para as camadas do
corpo do aterro e do maximo 20 cm para as camadas finais de aterro, isto €, o Gltimo um metro.

As camadas individuais do aterro devem ser constituidas preferencialmente por material
homogéneo. Quando os materiais provenientes da escavagao forem heterogéneos, os materiais
devem ser misturados com emprego de grades de disco, motoniveladoras, a fim de se obter, ao final
destas operagoes, a homogeneidade do material.

Quando existirem materiais em excesso provenientes da escavagéo, e optar-se pela
utilizag&o de execugao de aterros com alargamento da plataforma, abrandamentos dos taludes ou for
necessaria a execugéo de bermas de equilibrio, estas operagoes devem ser efetuadas desde a etapa
inicial do aterro.

2.3 - Carga, transporte e descarga mecanica, até 1,00 km
Todo o material resultante da limpeza do terreno e excedente dasescavagdes que nao forem

aproveitados nos corpos de aterro seréo transportados para o local de bota fora, situado devendo ser
considerado uma DTM de 1Km
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3.0 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

3.1 - Regularizagao de subleito, espessura = 15,0 cm, abrangendo escarificagao, homogeneizagao,
umedecimento e compactag&o.

a) Generalidades
Regularizagdo é a operagdo destinada a conformar o leito viario, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 15 cm de espessura.

b) Materiais

Os materiais empregados na regularizagdo do sub-leito serdo os do proprio sub-leito. No
caso de substituigdo ou adi¢éo de material, estes devem ser previamente selecionados e aprovados
de locais que serao indicados pela FISCALIZAGAO.

Sera, em qualquer hipotese, expressamente vedado executar aterro sobre camadas de solo
inconveniente como lama e argila muito mole.

Quando o aterro for inferior a 15 cm ou a declividade do terreno em relagao a horizontal for superior a
15° a superficie do leito deve ser previamente escarificada de modo a garantir uma perfeita ligagao
com as novas camadas.

Os aterros devem ser feitos em camadas paralelas, as quais ndo devem apresentar espessura
superior a 15 cm apos compactadas. A compactagéo de cada deve ser sempre executada de modo a
atingir um grau de compactagao minima de 95% em relagao ao ensaio de Proctor Normal.

Os trechos que n&o atingirem o minimo de 95% de grau de compactagao, devem ser escarificados e
pulverizados, € em seguida arejados ou irrigados conforme seu grau de umidade, e, em seguida,
novamente compactados.

A camada superficial deve apresentar-se plana e nos niveis especificados no projeto fornecido pela
Fiscalizagao, as aguas pluviais devem ser encaminhadas de modo que ndo escoem por cima do
aterro.
3.2 - Base de solo estabilizado sem mistura, compactagéo 100% proctor normal

N&o é permitida a execugéo dos servigos em dia de chuva.

A camada de sub-base e base estabilizada granulometricamente s6 pode ser executada
quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e

execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes
da execugéo da sub-base ou base estabilizada granulometricamente.

Durante todo o tempo de execugdo da sub-base ou base estabilizada granulometricamente,
os materiais € os servigos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do
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transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigagéo da executante a responsabilidade \ :
desta conservagao.

3.3 - Base para pavimentagdo com macadame hidraulico, inclusive compactagao.
Idem item 3.2
3.4 - Execugao de imprimag@o mecanica, taxa 1,2 I/m2
Antes da aplicagao da imprimagao asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que
Deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar
comprimido, sopradores de ar ou, se necessario, lavagem. Devem ser removidos todos os materiais

soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C
em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicagéo do material asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante
em fungao da relagao temperatura-viscosidade: deve ser escolhida a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100 segundos,
Say-bolt-Furol.

No caso de aplicagédo do ligante asfaltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo
cimento, concreto magro etc., a superficie da base deve ser ligeiramente umedecida.

A distribuicao do material asféaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura
necessaria & obtengéo da viscosidade adequada & distribuigao néo for atingida e estabilizada. Para
emulses modificadas por polimero a temperatura nao deve ultrapassar 60°C.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme.
O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Durante a aplicagdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta
de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista,
executando a imprimagao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apds a aplicagao, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem
as condi¢des ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico
empregado.
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Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do \
trafego, de forma a ndo permitir a circulagio de veiculos sobre a 4rea imprimada antes de
completada a cura ou ruptura.

3.5 - Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicagéo,
exclusive transporte

Apbs a pintura de ligagdo sera executada sobre a superficie a capa asfaltica final com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nas espessuras previstas nas planilhas orgamentarias,
sempre compactados. A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo néo se apresentar chuvoso ou com neblina, ou sob temperaturas inferiores
a12°C.

Os veiculos transportadores deverdo, em qualquer ocasido, ter condigbes de transportar
imediatamente toda a produg&o da usina.
Estando as condigdes climaticas, a superficie, a mistura e o equipamento de
acordo com os requisitos destas especificagdes o concreto asfaltico deve ser
espalhado, sobre a base de brita graduada, de maneira a obter-se a espessura total indicada pelo
projeto por meio de uma vibro—acabadora.

A compactagao da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas:rolagem inicial e
rolagem final.

A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus to logo esteja concluida a distribuigao
da massa asfaltica. Apés cada cobertura, a presséo dos pneus deve ser aumentada, para atingir o
mais rapido possivel, a pressdo de contato pneus — superficie, que permita obter com um menor
numero de passadas a densidade
necessaria.

A rolagem final sera executada com rolo tandem, com peso minimo de 8 (oito) toneladas, e
somente na Ultima camada, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades

4.0- DRENAGEM

4.1 - Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100cm (face superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado ¢/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavagao.

Os meios-fios deverdo ser em concreto, que devera possuir as mesmas caracteristicas daquela
utilizada para confecgéo do paralelepipedo e possuir as seguintes dimensées minimas:

-Comprimento 0,80m (reto) 0,60 (curvo)
-Largura 0,15m
-Altura 0,30m
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Para os meios-fios de concreto, pré-moldados ou moldados “in loco”, a resisténcia minima do
concreto & compresséo exigidas aos 28 dias é de 25 Mpa; as dimensdes serdo as mesmas do tipo
em rocha, ou casos particulares indicados pelo projeto.

-Assentamento dos Meios- Fios

Os meios-fios serdo assentados em cavas de fundagio previamente compactadas e deverdo Ter
suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto.

O piso do meio-fio ficara acima do revestimento, variando o espelho entre 0,15 a 0,17m.

O material escavado devera ser reposto e compactado logo que fique concluido o assentamento dos
meio-fios.

4.1 - Execugéo de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo
mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatagio em madeira, incluso langamento e adensamento.

O inicio dos trabalhos so podera ocorrer depois de examinada e liberada a preparagao do terreno
pela Fiscalizagao, e depois de ter o Laboratorio examinado e aprovado os materiais a empregar e o
trago que a Contratada pretende utilizar.

Formas e juntas de madeira — as formas externas, quando for o caso, terdo espessura de 3/4", nos
bordos retos, e de 1/2" nos bordos curvos; as juntas terdo espessura de 1/2". Todas deverdo estar
perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma a evitar deformagdes durante a concretagem. As
estacas para fixagao das juntas nao deveréo aparecer depois de concluida a calgada.

Confecgéo, langamento, adensamento e acabamento do concreto — a mistura devera ser feita em
betoneira mecanica, com controle do trago e da quantidade adequada de agua; o langamento sera
feito para uma Unica camada, sendo vedado o uso de massa para complementagéo da espessura
especificada; o adensamento sera mecéanico, por meio de vibradores de mergulho ou de placa, até
que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nem insuficiente, que permita a formagéao de
bolhas e falhas, nem excessivo, que permita a fuga da agua determinando uma cura inadequada; o
acabamento sera executado por desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de
acabamento serao corrigidas na hora, com a utillizagao da massa que sobrar do mesmo concreto.

Sempre que ndo houver indicagdo em contrario, a resisténcia do concreto para calgadas, aos 28 dias,
nao podera ser inferior a 18,0 MPa. O concreto que ndo alcangar este valor minimo podera ser
recusado pela Fiscalizag&o.

4.2 - SERVICOS TECNICOS

4.2.1 Locagé@o de redes de &gua ou esgoto, inclusive topografo.
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Cabera a EMPREITEIRA a locagdo das obras e demais elementos necessarios, a critério da =

FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA devera executar todos os servigos topograficos necessarios a implantagao
da obra de drenagem.

4.2.2 - Sinalizagao de transito — noturna.

Na execugéo dos trabalhos, devera haver protegéo contra o risco de acidente com o pessoal
da EMPREITEIRA e com terceiros.

Para cada categoria profissional, e em fungao do tipo de servigo, deverao ser providenciados
pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguranga adequados a protegdo de seu pessoal, tais
como: botas, capacetes, luvas, oculos de protegdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc.

A EMPREITEIRA é a unica responséavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegao destes e das instalagdes da obra.

A EMPREITEIRA seréa responsavel integralmente por danos causados @ CONTRATANTE e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omiss&o.

A EMPREITEIRA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a integridade de areas adjacentes, pavimentagdes, canalizagbes, redes elétricas e outras
propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes,
durante a execugao de todas as etapas da obra.

4.2.3 - Passadigos de madeira para pedestre.

As travessias serao executadas com pranchas de madeira de lei, se¢oes de 6,00x16,00 cm
com guarda-corpo, tambem em madeira de lei.

4.3 - MOVIMENTO DE TERRA

4.3.1 - Escavagéao de vala nao escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até
3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade.

A escavagao podera ser manual e/ou mecanica, em fungéo das particularidades existentes, a
criterio da FISCALIZACAO, e compreende a remogao de qualquer material abaixo da superficie
natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no Projeto, procedida
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Classifica-se como escavagéo em solo aquela passivel de seletivamente de modo a separir
os solos destinados aos diversos fins.execugdo manual ou mecénica, executada em qualquer terreno
exceto rocha.

O material escavado sera removido, em principio, para depositos provisérios em locais
escolhidos pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAGAQ. Dependendo do local e periodo de
duragdo das obras, podera ser langado ao lado ou perto da vala.

Se o material for imprestavel, sera removido para o bota-fora.

Quando a escavagdo tiver atingida a cota indicada no projeto, sera feita a regularizagao,
limpeza e apiloamento do fundo da vala. Estas operagoes deverdo ser executadas com a vala seca.

As valas para receber galerias tubulares deverao ter, sempre que possivel, segao retangular com
as larguras de acordo com as informagdes a seguir.

a) Para profundidade até 2,00 m

DN(m) L(m)
0,40 1,20
0,60 1,60
0,80 1,80
1,00 2,00
1,20 2,40

b) Para profundidades maiores que 2,00 m

Para cada metro ou fragéo além de 2,00 m de profundidade, a largura da vala sera aumentada 10
cm.

c) Nos casos em que haja necessidade de escoramento a espessura desta sera
acrescida a largura da vala.

Para manutengdo da vala seca a EMPREITEIRA devera providenciar, além dos servigos
relativos ao rebaixamento do lengol freatico através de ponteiras filtrantes a vacuo, conforme item
apresentado adiante nestas especificagbes, o esgotamento da vala por meios de bombas
submersiveis, coletando aguas de chuvas ou de outras contribuigoes.

A EMPREITEIRA devera dispor de equipamento adequado o suficiente para que o sistema
de esgotamento apresente rendimento apto a permitir que o assentamento de tubulagées ocorram a
seco.

(uintela
Civil
205115713
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Serdo feitos no fundo da vala drenos laterais, fora da area de construgdo, para que a agua
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdo ser colocados m
pequenos pogos interno a esses drenos e recobertos de brita.

A EMPREITEIRA tem por obrigagdo prever e evitar irregularidades das operagoes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias
deverdo ser eliminadas imediatamente.

A éagua retirada devera ser encaminhada para o local adequado, a fim de evitar o alagamento
das areas vizinhas ao local de trabalho e eventuais problemas de erosao de vias.

432 - Escavagdo manual de valas em material e 12 categoria, até 350 m, excluindo
escoramento/esgotamento.

Idem ao item 4.3.1.
4.3.3 - Lastro de areia média - bergo e envoltorio de areia
Nos locais especificados em projeto colocar um lastro de areia com espessura de 20 cm. O

apiloamento do lastro é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 20 vezes por
metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4.3.4- Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 30 cm.

Os servigos de reaterro so poderdo ser iniciados apos autorizagdo e de acordo com
indicagOes especificas da FISCALIZACAO, e deverdo ser executados de modo a oferecer condigdes
de seguranca as estruturas.

S6 podera ser iniciado o reaterro junto as estruturas de concreto apds decorrido o prazo
necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural.

O reaterro nas valas com galerias tubulares s6 podera ser iniciado apos os materiais das
juntas atingirem o ponto de estabilizagéo.

O reaterro ao lado das obras de concreto e tubulagées assentadas devera ser executados
com solos isentos de pedras, madeiras, detritos e outros materiais que possam danificar as
instalagdes, equipamentos ou qualquer elemento no interior da vala.

O solo necessario devera ser arenoso, proveniente da propria escavagéo e/ou de jazidas de
emprestimo, a critério da FISCALIZACAO.

O reaterro devera ser executado em camadas de no maximo 30 cm.
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Nas valas com galerias tubulares, o reaterro até 30 cm acima da geratriz superior dos tubos
sera processada em camadas com apiloamento manual através de soquetes. Nas camadas
seguintes, deve-se usar uma placa compactadora vibratoria leve.

Durante todo o processo de adensamento, os materiais arenosos deverdo ser
abundantemente molhados, de forma a se conseguir boa percolagédo de agua pelas camadas de
reaterro.

As camadas de reaterro, de uma forma geral, deverao apresentar grau de capacidade de
95% (mediamente compacta).

4.3.5 - Carga, transporte e descarga de solo, até 1km

Todo o material resultante da limpeza do terreno e excedente das escavagdes que nio forem
aproveitados nos corpos de aterro serdo transportados para o local de bota fora, situado devendo ser
considerado uma DTM de 1Km.

4.4 — Tubo em concreto armado
4.4.1 - Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm

Devera seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa
voltada para montante.

A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxilio de
equipamentos mecanicos (equipamentos mecanicos). Os tubos devem estar limpos internamente e
sem defeitos.

Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra
possiveis danos na utilizagao de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos devem ser suspensos por cabos de ago ou cinta,
sempre pelo diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Caso os tubos tenham de junta rigida, apés o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento
dos tubos pelo lado externo com a utilizagao de argamassa de areia e cimento. Para tubos com
diametro nominal interno de 800 mm em
diante, recomenda-se também o rejuntamento interno.

4.4.2 - Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 400 mm pA aguas
pluviais

José Jorge Uitelo
Engen il
CREA RN 0f5 115713
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A EMPREITEIRA devera fornecer tubos de concreto simples efou armado do tipo ponta e
bolsa, com comprimento Gteis de 1,00 m, no minimo, para serem utilizados no trecho em galeria
tubular e nas obras complementares de micro-drenagem, de acordo com o quadro a seguir:

Condigoes de Embasamento: Lastro de Areia
Diadmetro (mm)

300 400 600 800 1.000
PA-1 | PA-1 | PA-1 | PA-1 PA-1

Deveréo ser obedecidas as seguintes normas de fabricagao:

Tubos de classe PS-1,PA-1 e PA-2 ( conforme a ABNT: NBR-8890 )

4.4.3 - Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm
Idem ao item 4.4.1.

4.4.4 - Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600 mm p/ aguas
pluviais

4.5 - Boca de lobo, caixa de ligagéo e dispositivos

4.5.1 - Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre
lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado

As bocas de lobo terdo embasamento em concreto simples FCK 15 MPa, na espessura de 10
cm, perfeitamente desempenado, langado sobre lastro de brita com espessura minima de 5 cm. A
segdo interna sera de 0.30 x 0,90 x 0,90m, sendo deixada uma caixa de areia, para reten¢do de
detritos, com profundidade de 0,30m abaixo da geratriz inferior do tubo.

As paredes laterais serdo executadas em alvenaria singela de tijolos macigos, assentados
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e
aprumadas, sem coincidéncia de juntas verticais. As paredes internas serdo revestidas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4 com espessura de 1,5 a 2,0cm, apos a aplicagéo de
chapisco no trago 1:4 (cimento e areia).

A parte superior da alvenaria sera fechada com uma cinta de concreto simples FCK 15 MPa.
sobre a qual sera assentada a grelha de concreto. A grelha sera construida com FF° 135 kg.
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Externamente todas as paredes deverdo ser integralmente chapiscadas.

4.5.2 - POGO DE VISITA

4.5.2.1 - Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em fungéo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execugéo das pegas devera satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigées de
exposigao, assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das normas
vigentes na ABNT.

Mistura e amassamento do concreto:

O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, por
possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgao, o tempo necessério para
permitir a homogeneizagéo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.

Transporte:

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Nesse
sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no
percurso e que se evite a segregagao dos agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.

Devera ser seguido o disposto nas normas vigentes.

Langamento:
O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico, ndo se tolerando juntas de
concretagem n&o previstas no referido plano.
No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as
armagoes das respectivas lajes e vigas.
A altura da queda livre ndo podera ultrapassar 2,0 m. A utilizag@o de tremonha (tubo com
funil) & recomendavel.
O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.
Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser continua e somente terminada
nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operagéo de langamento devera ser
tal que o efeito de retrag&o inicial do concreto seja 0 minimo possivel.
Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser adensada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pegas embutidas.

Adensamento:
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cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ao as precaugdes necessarias para que nao se formem
nichos nem segregagéo dos materiais; deve-se evitar a vibragdo da armadura para que nao se
formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara através de vibradores de imerséo.

Os vibradores de imersao nao deverdo encostar nas formas e pegas embutidas e
armaduras.

.
Cura:

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da agua destinada a hidratagéo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deveréo ser
protegidas contra chuvas, secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes
que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as supeficies de concreto serdo mantidas umidas,
durante pelo menos 07 (sete) dias apos o langamento.

Desforma

Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:

- 03 (trés) dias para faces laterais das vigas;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espagados.

Reparos:

Caso ocorram falhas nas pegas concretadas, seréo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢ao parcial, remog&o do material demolido e recomposi¢ao com emprego de
‘grout” ou de outros materiais adequados. Registrando-se graves defeitos, sera consultado o
projetista.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigoes que eventualmente ocorrerem
nas superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto especificado.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem seréo eliminadas.
Armadura CA-50

Generalidades:

O tipo e as bitolas das armaduras constituidas por vergalhdes de ago especificadas em
projeto deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagoes da ABNT, NB-
1,NB-2 e EB-3.

A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco (incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao
ou solda, e tudo o mais que for necessario & perfeita execugdo desses servigos) de acordo com as
indicagdes do projeto.

Cobrimento:
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Qualquer armadura, inclusive de distribuigdo, de montagem e estribos, tera cobrimento
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003.
Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de
concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas
devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo
providas de arames para fixagao nas armaduras.

Limpeza:
As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidag&o. “:
De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera cuidadosamente executada, de -
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas formas.

Dobramento:

As barras nao poderao ser dobradas junto a emendas soldadas.
Emendas:

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas sempre de acordo com o previsto
no projeto, respeitando-se as prescrigdes do item 9.5 da NBR - 6118.2003.

Fixadores e espagadores:

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem,
langamento e adensamento do concreto, seréo utilizados fixadores e espagadores que garantam o
recobrimento minimo preconizado no projeto. Essas pegas serdo totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a nao provocarem manchas ou deterioragéo nas superficies externas.

Protegao:

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidag&o através de pintura com
nata de cimento ou 6leo solavel e ao ser retomada a concretagem, seréo limpas de modo a permitir
uma boa aderéncia.

Forma de Madeira
Generalidades:

O projeto das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade da
construtora. As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos de modo que néo
possam sofrer deformagdes prejudiciais sob agdo de cargas (concreto fresco) considerando-se o
adensamento, e da agdo de fatores ambientais.

A execugao das formas devera atender as prescrigdes da EB-1/78 e as das demais
normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Materiais:
Os materiais de execugao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado
e indicado no projeto.
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Partes da estrutura néo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em

bruto.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica ou Madeirit, ou simplesmente outros
tipos de materiais conforme a conveniéncia da execugéo.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas seré permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagdes.

Execugao:

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformagdes, devido a agéo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam
despreziveis.

As formas serao construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensoes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a n&o permitir as fugas de nata de
cimento.

A amarragéo e o escapamento das formas deverao ser feitos por meio de tensor
passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente, colocado com espagamento uniforme.

E vedado o emprego de dleo queimado como agente protetor. A aplicagéo de
desmoldantes e agentes protetores de formas sera efetuada antes da colocagéo das armaduras e
precedera de 04 (quatro) horas no minimo, ao langamento do concreto. Estas
preocupacoes tém por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A
ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plastico.

Nao se admite o uso de tacos de madeira como espagadores. Os pregos serdo usados
de modo a nunca permanecerem encravados no concreto apos a desforma.

As formas de madeira poderdo ser substituidas por alvenaria de tijolos (de barro ou
blocos ceramicos) desde que as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais
faces das pegas sejam fechadas com cuidados especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e
travamento.

Escoramento:

As formas deverao ser providas de escoramento e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagdes superiores a 05 (cinco) mm.
Prescri¢des contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas.

Precaugdes anteriores ao langamento do concreto:

Antes do langamento do concreto , as medidas e as posigdes das formas serdo
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias
previstas na NB —1/78.

As superficies em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagées de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a
saturagdo. Serao abertos furos para escoamento da 4gua em excesso.

4.5.2.2 - Execugdo de Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
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Sera executado sobre o aterro devidamente compactado, em concreto simples no trago 1:2,5:6
(cimento, areia grossa e brita 1 ).Sera utilizado em toda a obra, inclusive sobre 0 embasamento, e
tera espessura de 0,05m. Deve-se ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado, pois o
mesmo serve de base para outros revestimentos do piso.

4.5.2.3 - Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos 5x10x20cm assentado com
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Todas as paredes internas e externas serdo em alvenaria de tijolos ceramicos dobrada.
Deverao ser usados tijolos ceramicos macigos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes em
todas a alvenaria. Os blocos deverdo ser abundantemente molhados antes de seu emprego e
assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais
continuas e verticais descontinuas. A espessura das juntas devera ser no maximo de 15 mm,
removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas
horizontais continuas e verticais descontinuas. As saliéncias superiores a 3cm somente poderdo ser
executadas com propria alvenaria, ou entdo em concreto.

O assentamento das alvenarias devera ser feito com o emprego de argamassa de cimento,
areia e saibro, no trago 1:2:8, devendo tanto a areia como o saibro ser previamente peneirados. O
uso de argamassa devera ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas
juntas verticais.

4.5.2.4 - Chapisco, trago 1:3 - e= 5mm

As alvenarias de toda a obra serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.

4.5.2.5 - Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2

O reboco s podera ser executado 24 (vinte quatro) horas ap6s a pega do chapisco e sera
constituido por uma camada de argamassa no trago 1:2 (cimento/areia) previamente peneirados, com
acabamento fino.

Devera ser regularizado com régua de aluminio e desempoladeira, aspecto final uniforme, com
superficies planas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade do alinhamento das
superficies. A espessura maxima nao devera ultrapassar 0,02m.

4.5.2.6 - Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chaminé cx areia/pogo visita assentado com
arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento

Os tampdes serao pre-moldados em concreto 18mpa nas dimensdes especificas no
projeto.

5.0 - SINALIZAGAO
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5.1 - Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa tr aco 1:3 (cimento
e areia)

Devera ser aplicada conforme detalhes em projeto.
5.2 - Placa indicativa - sinalizag@o vertical

As chapas destinadas a confecgéo das placas de ago devem ser planas, do tipo NB 1010/1020,
com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Deve atender
integralmente a NBR 11904(1) -Placas de ago para sinalizagao viaria.

As chapas de ago depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as suas bordas
lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em
ambas as faces; aplicagdo no verso de demao de wash primer,a base de cromato de zinco com
solvente especial para a galvanizagao de secagem em estufa.

O acabamento final do verso pode ser feito com uma deméo de primer sintético e duas demaos
de esmalte sintético, & base de resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem
em estufa & temperatura de 140 °C, ou; -com tinta a po, a base de resina poliéster por deposigéo
eletrostatica, com polimerizagao em estufa a 220 °C e com espessura de pelicula de 50 micra.

5.3 - Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro.

Devera ser aplicada conforme detalhes em projeto.

6.0 - ESCADARIA

6.1 - Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento
|dem item 4.5.2.1

6.2 - Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x.

O projeto das formas e seus escoramentos serao de exclusiva responsabilidade da construtora.
As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos de modo que ndo possam
sofrer deformagdes prejudiciais sob agdo de cargas (concreto fresco) considerando-se o
adensamento, e da agéo de fatores ambientais.

A execucdo das formas devera atender as prescricdes da EB-1/78 e as das demais normas
pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Materiais:

Os materiais de execugao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado
no projeto.

BOC‘\AL DA MATA

nnnnnnnnnnnnnnn

L
.\\,\ Sy
» ;







BOCA DA |

ALAGO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, seréa exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada,
madeira em bruto revestida com chapa metalica ou Madeirit, ou simplesmente outros tipos de
materiais conforme a conveniéncia da execugao.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagées.

Execugao:

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes,
devido a agéo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contomnos, as linhas e as
dimensoes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a néo permitir as fugas de nata de cimento.

A amarragéo e o escapamento das formas deveréo ser feitos por meio de tensor passando por
tubo plastico rigido de didmetro conveniente, colocado com espagamento uniforme.

E vedado o emprego de oOleo queimado como agente protetor. A aplicagdo de desmoldantes e
agentes protetores de formas sera efetuada antes da colocagéo das armaduras e precedera de 04
(quatro) horas no minimo, ao langamento do concreto. Estas preocupagoes tém por objetivo evitar
que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem sera mantida afastada das formas
por meio de pastilhas de concreto ou plastico.

Néo se admite o uso de tacos de madeira como espagadores. Os pregos serdo usados de modo
a nunca permanecerem encravados no concreto apos a desforma.

As formas de madeira poderdo ser substituidas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos
ceramicos) desde que as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces
das pegas sejam fechadas com cuidados especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e
travamento.

Escoramento:

As formas deveréo ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformagdes superiores a 05 (cinco) mm.

Prescri¢es contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas.

Precaugdes anteriores ao langamento do concreto:

Antes do langamento do concreto , as medidas e as posigoes das formas serdo conferidas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NB -
1178.

As superficies em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros
materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagao.
Seréo abertos furos para escoamento da 4gua em excesso.

Prescrigoes do itens 9.5 da NB-1/78 devem ser obedecidos.
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Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015 \/ 7
Pavimentagao de diversas ruas
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% PLANILHA GERAL CREA : 020511571-3 -RN
PREGO PREGO
ITEM cODIGO SERVIGOS UNID | QUANT. UNIT. UNIT, C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 17.847,67
1.1 73758/001 |Servigos Topograficos m 926,77 1,40 1,83 1.695,99
1.2 74209/001 |Placa da obra m? 6,00 288,03 375,68 2.254,08
Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho
3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha
fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias.
1.3 73805/001 |reaproveitado 5 vezes m? 40,00 266,38 347 44 13.897,60
2.0 { Administragao 23.695,20
21 Administragéo local de obra
2141 2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra h 240,00 56,73 13.615,20 13.615,20
21.2 4069 Mestre de obras h 480,00 21,00 10.080,00 10.080,00
3.0 Terraplenagem 26.681,03
Escavagao mecanica de 1° categoria proveniente corte de
3.1 74205/001 |subleito ¢/ trator esteiras 160 HP m? 812,21 1,74 2,27 1.843,72
Reaterro sem controle de compactagao, utilizando retro-
3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibratorio com material m? 812,21 7.76 10,12 8.219.57
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia
33 79484 m? 128,92 46,27 60,35 7.780,32
Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo!
escarificagdo, homogeneizagdo, umedecimento e
34 72961 compactagao. m? 6.011,85 1,13 1,47 8.837,42
4.0 i Pavimentagdo em paralelepipedo 570.825,16
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -
41 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pegas por m?) m? 6.011,85 72,80 94 95 570.825,16
5.0 Drenagem 307.803,36
51 Meio fio 188.574,98
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento) rejuntado c/argamassa 14
51.1 74223/001 |cimento:areia, incluindo escavagao e reaterro. m 2.787 .51 30,56 39,86 111.110,15
Execugdo de passeio (calgada) em concreto 12 mpa., trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecanico, espessura
7cm, com junta de dilatagédo em madeira, incluso langamento
51.2 73892/002 |e adensamento m? 1.893,08 31,37 40,92 77.464,83
5.2 Servigos técnicos 2.238,86
5.2.1 73610 Locagao de redes de agua ou esgoto, inclusive topografo m 298,00 0,74 0,97 289,06
522 74221/001 |Sinalizagao de transito — noturna m 50,00 1,88 2,45 122,50
523 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 30,00 46,70 60,91 1.827,30
5.3 Movimento de terra 20.168,55
Escavagao de vala nao escorada em material de 1A
categoria com profundidade de 1.5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de
531 73962/004 |profundidade m? 515,04 5,91 7.71 3.970,96
Escavagao manual de valas em material e 1% categoria, até
53.2 73965/010 |1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m? 72,00 36,10 47,09 3.390.48
53.3 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia m? 71,62 89,63 116,80 n 8.360,69
Reaterro de vala/cava sem controle de compacgagéo 9 \\
53.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com m? 366,16 7,76 10,12 3.705.54







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BO

VALORIEANDO HOBYA 68

Empreendimento : SINAPISETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015 \k/\
Pavimentagao de diversas ruas
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP José¢ Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% PLANILHA GERAL CREA: 020511571-3 - RN
PREGO PREGO
ITEM cODIGO SERVIGOS UNID | QUANT. UNIT. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
53.5 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m? 202,98 2,80 3,65 740,88
5.4 Tubo em concreto armado 57.913,66
5.4.1 |73879/002 [Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm m 32,00 28,01 36,53 1.168,96
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
54.2 7745 9794 DN 400mm p/ &guas pluviais m 32,00 52,18 68,06 2.177,92
54.3 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 298,00 54,98 71,71 21.369,58
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
54.4 7762 9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 298,00 85,41 111,40 33.197,20
55 Boca de lobo, caixa de ligagao e dispositivos 11.517,28
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto
5.5.1 10cm e tampa de concreto armado und 16,00 551,89 719,83 11.517,28
5.5.2 Pogo de visita 0,00 20.946,24
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.5:2:1 Adensamento m? 8,64 345,40 450,51 3.892 41
Execugao de Lastro Em Concreto (1 2,5'6), Preparo Manual
74115/001
5522 m?* 1.74 313,28 408,61 710,98
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento,
55.2.3 6110 cal e arela) m?* 18,24 489,69 638,70 11.649,89
87869 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
55.24 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 72,98 2,56 3,34 243,69
5.5.2.5 75481 Reboco para paredes intemnas, argamassa trago 12 m? 72,96 13,20 17,22 1.256,37
Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chaminé cx
83627 areia/pogo visita assentado com arg cim/areia 1:4,
5.5.2.6 fornecimento e assentamento uni 6,00 408,00 532,15 3.192,90
5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA 3.839,77
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
56.1 Adensamento m* 4,20 345,40 450,51 1.892,14
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
56.2 74007/001 |10 x. m? 42,00 20,60 26,87 1.128,54
Pedra-de-mao ou pedra rach@o p/ muro
5.6.3 4730 arrimo/fundagao/enrocamento etc m? 9,00 69,78 91,01 819,09
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 2.604,02
741381002 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
571 Adensamento m? 2,10 345,40 450,51 946,07
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
57.2 74007/001 [10 x. m? 14,00 20,60 26,87 376,18
57.3 73879/004 [Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 7.00 54,98 71,71 501,97
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
5.7.4 7762 9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 7.00 85,41 111,40 779,80
6.0 Sinalizagao 5.862,22
Pavimentagao com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
09418/ORSE concreto, na gor natural, p/deﬁcientgs vnsugnst dimensbgs
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagdo de base m? 14,40 68,36 89,16 1.283,90
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
03746/0RSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em
6.2 novacor, 02 demaos und 12,00 189,85 247,62 (\ 2.971,44







ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Empreendimento :

SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015 \\“"

Pavimentagdo de diversas ruas o
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% PLANILHA GERAL CREA: 020511571-3 - RN
PREGO PREGO
ITEM cODIGO SERVIGOS UNID | QUANT. UNIT. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
6.3 cotagao |Placa indicativa - sinalizagao vertical m? 8.00 154,00 200,86 1.606,88
TOTAL GERAL C/BDI 952.714,64
data José Jorge Correia Quintela Proprietario
José Jokgd Correia Quintelo
Endghheiro Civil
CREA RN P205115713
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ESTADO DE ALAGOAS &

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Empreendimento : SINAPIUSETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015
Pavimentagdo RUA 02
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESF José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA: 020511571-3 - RN
PREGO UNIT.
ITEM CODIGO SERVICOS UNID | QUANT. | PREGO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 224,14
1.1 73758/001 [Servigos Topograficos m 122,48 1,40 1,83 22414
2.0 Administragio 0,00
21 Administragdo local de obra més 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 Terraplenagem 1.176,15
Escavagao mecanica de 1% categoria proveniente corte de

3.1 74205/001 |subleito ¢/ trator esteiras 160 HP m?* 108,50 1.74 2,27 246,30
Reaterro sem controle de compactagao, utilizando retro-

3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibralorio com material m? 108,50 7.76 10,12 1.098.02
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

3.3 79484 m? -17,80 46,27 60,35 -1.074,23

Regularizagao de subleito, espessura = 20,0 cm,
abrangendo escarificagao, homogeneizagao, umedecimento
34 72961 € compactagéo. m? 616,37 1,13 1.47 906,06

4.0 Pavimentagdo em paralelepipedo 58.524,33
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -

4.1 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pegas por m?) m? 616,37 72,80 94 95 58.524,33
5.0 Drenagem 36.576,67
51 Meio fio 19.987,17

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
infenorxalturaxcomprimento),rejunlado c/argamassa 1.4
5.1.1 74223/001 |cimento:areia, incluindo escavacgao e reaterro. m 249,96 30,56 39,86 9.963 41
Execugao de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecanico, espessura
7cm, com junta de dilatagao em madeira, Incluso

5.1.2 | 73892/002 |langamento e adensamento m? 244 96 31,37 40,92 10.023,76
5.2 Servigos técnicos 419,06
5.2.1 73610 Locagdo de redes de agua ou esgolo, inclusive topografo m 30,00 0,74 0,97 29,10
5.2.2 | 74221/001 |Sinalizagao de transito — notuna m 10,00 1,88 2,45 24,50
523 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 6,00 46,70 60,91 365,46
53 Movimento de terra 2.464,10

Escavagao de vala ndo escorada em material de 1A
calegoria com profundidade de 1,5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de

5.3.1 73962/004 |profundidade m? 5040 5,91 7.7 388,58
Escavagao manual de valas em material e 1° categoria, até
5.3.2 73965/010 |1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m? 18,00 36,10 47,09 847,62
533 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltério de arela m’ 7.20 89,63 116,90 841,68
Reaterro de vala/cava sem controle de compactagao ,
5.3.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com | m* 28,12 7.76 10,12 284,57
5.3.5 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m? 27,85 2,80 3,65 101,65
54 Tubo em concreto armado 6.330,02
5.4.1 173879/002 |Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm m 8,00 28,01 36,53 292,24

Fomecimento de Wubo concreto armado classe CAZ PE
54,2 7745 NBR-9794 DN 400mm p/ aguas pluviais m 8,00 52,18 68,06 544 48







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

A
BOCA DA MATA

VALORITanbO mORLA RENTE

Empreendimento :
Pavimentagdo RUA 02
Municipio: BOCA DA MATA/AL

SINAPISETEMBRO C/ DESONERAGAQ/2015

PROF. RESF José Jorge Correia Quintela

BDI = 30,43% CREA : 020511571-3 -RN
PREGO UNIT.
ITEM cODIGO SERVICOS UNID | QUANT. | PREGO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL
54.3 | 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 30,00 54,98 71,71 2.151,30
Fomecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
544 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 30,00 85.41 111,40 3.342,00
55 Boca de lobo, caixa de ligagao e dispositivos 2.879,32
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto
551 10cm e tampa de concreto armado und 4,00 551,89 719,83 2.879,32
552 Pogo de visita 3.217,08
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5521 Adensamento m? 1,44 345,40 450,51 648,73
Execucéo de Lastro Em Concreto (1 :2,5:6), Preparo Manual
74115/001
5.5.2.2 m? 0,29 313,28 408,61 118,50
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento,
5523 6110 cal e areia) m?’ 2,66 489,69 638,70 1.698,04
87869 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
5524 0.5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 10,64 2,56 3,34 35.54
5525 75481 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2 m? 10,64 13,20 17.22 183,22
Tamp&o de ferro fundido, d = 60cm, 175kg. p = chaminé cx
83627 areia/pogo visita assentado com arg cim/areia 1:4,
5526 fornecimento e assentamento uni 1,00 408,00 532,15 532,15
5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA 1.279,92
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.6.1 Adensamento m? 140 345 40 450,51 630,71
Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento
5.6.2 | 74007/001 |10 x, m? 14,00 20,60 26,87 376,18
Pedra-de-mao ou pedra rachdo p/ muro
56.3 4730 arrimofundacao/enrocamento etc m? 3.00 69,78 91,01 273,03
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 0,00
74138/002 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
571 Adensamento m?’ 34540 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
5.7.2 | 74007/001 |10 x, m? 20,60 26,87 0,00
5.7.3 | 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 54,98 71,71 0,00
Fomecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
5.7.4 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ &guas pluviais m 8541 111.40 0,00
6.0 Sinalizagao 1.820,17
Pavimentagao com Piso Talil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor naltural, p/deficientes visuals, dimensoes
09416/0RSE 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagdo de base m? 480 68,36 89,16 42797
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
03746/0RSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em
6.2 novacor, 02 deméos und 4,00 189,85 247,62 990.48
6.3 colagdo |Placa indicativa - sinalizagao vertical m? 2,00 154,00 200,86 401,72
[N
\ \ TOTAL GERAL C/BDI 98.321,46
José Jorge Congio (el
Engenhel L
CREARN QZC ?
data José Jorge Correia Proprietario







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO/2015 ”
Pavimentagdo RUA 03 il
Municiplo: BOCA DA MATA/AL PROF. RESF José Jorge Correla Quintela
BDI = 30,43% CREA : 020511571-3 - RN
PRECO UNIT.
ITEM CcODIGO SERVICOS UNID QUANT. | PREGO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 127,55
1.1 73758/001 |Servigos Topograficos m 69,70 1,40 1,83 127,55
2.0 Administragdo 0,00
2.1 Administragdo local de obra meés 0,00 0,00 0,00 0.00
3.0 Terraplenagem 2.149,44
Escavacao mecanica de 1% categoria proveniente corte de
3.1 74205/001 [subleito c/ trator esteiras 160 HP m?* 123,24 1.74 2,27 279,75
Reaterro sem controle de compactacgdo, utilizando retro-
3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibratorio com material m’ 123,24 7.78 10,12 1.247.19
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

3.3 79484 m’ 0,00 46,27 60,35 0,00
Regularizagéo de subleito, espessura = 20,0 cm,
abrangendo escarificagéo, homogeneizagéo,

34 72961 umedecimento e compactagao. m* 423,47 1.13 1,47 622,50

4.0 Pavimentagdo em paralelepipedo 40.208,48
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de arela
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -

4.1 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pecas por m?) m? 423 .47 72,80 94,95 40.208,48
5.0 Drenagem 38.883,82
5.1 Meio fio 13.078,00

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensoes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4
51.1 74223/001 |cimento:areia, incluindo escavagao e reaterro, m 144 40 30,56 39,86 5.755,78
Execugéio de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecanico, espessura
7cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso

5.1.2 | 73892/002 [langamento e adensamento m? 178,94 31,37 40,92 7.322,22
5.2 Servigos técnicos 466,11
521 73610 Locagéo de redes de &gua ou esgoto, inclusive topografo m 78,50 0,74 0,97 76,15
522 74221/001 |Sinalizagéo de transito - noturna m 10,00 1,88 2,45 24,50
523 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 6,00 46,70 60,91 365,46
5.3 Movimento de terra 4.961,46

Escavacéo de vala ndo escorada em material de 1A
categoria com profundidade de 1,5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de

5.3.1 73962/004 |profundidade m? 131,88 5,91 7,71 1.016,79
Escavag@o manual de valas em material e 1° categoria, até
5.3.2 73965/010 [1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m* 13,50 36,10 47,09 635,72
5.3.3 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltorio de areia m* 18,84 89,63 116,90 2.202,40
Reaterro de vala/cava sem controle de compactagéo ,
5.3.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratério m* 90,84 7.76 10,12 919,30
535 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m? 51,30 2,80 3,65 187,25
54 Tubo em concreto armado 15.001,68
5.4.1 |73879/002 |Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm m 6,00 28,01 36,53 219,18
omecimento de tubo concreto armado classe GA-
54.2 7745 NBR-9794 DN 400mm p/ aguas pluviais m A 52,18 68,06 408,36

José Jorge Xgrres\Uatelo
Engenhif vnl“_‘






ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO/2015
Pavimentagdo RUA 03
Municiplo: BOCA DA MATA/AL PROF. RESF José Jorge Correla Quintela
BDI = 30,43% CREA : 020511571-3- RN
PRECO UNIT.
ITEM CODIGO SERVIGOS UNID QUANT. | PREGO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL
5.4.3 | 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 78,50 54,98 71,71 5.629,24
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
544 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 78,50 85,41 111,40 8.744 90
5.5 Boca de lobo, caixa de ligagao e dispositivos 2.159,49
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida o/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de
551 concreto 10cm e tampa de concreto armado und 3.00 551,89 719,83 2.159,49
5.5.2 Pogo de visita 3.217,08
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
55.2.1 Adensamento m? 1,44 345,40 450,51 648,73
74115/001 Execugao de Lastro Em Concreto (1 2,5:6), Preparo Manual
5522 m? 0,29 313,28 408,61 118,50
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8
5523 6110 (cimento, cal e areia) m? 2,66 489,69 638,70 1.698,94
87869 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
5524 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 10,64 2,56 3,34 35,54
5525 75481 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2 m? 10,64 13,20 17,22 183,22
Tampéo de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chaminé cx
83627 areia/pogo visita assentado com arg cim/areia 1:4,
5.5.2.6 fornecimento e assentamento uni 1,00 408,00 532,15 532,15
5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA 0,00
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.6.1 Adensamento m’ 345,40 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento
5.6.2 | 74007/001 |10 x. m? 20,60 26,87 0,00
Pedra-de-mdo ou pedra rachéo p/ muro
5.6.3 4730 arrimo/fundacéo/enrocamento etc m? 69,78 91,01 0,00
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 0,00
74138/002 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
5.7.1 Adensamento m? 345,40 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento
5.7.2 | 74007/001 |10 x. m? 20,60 26,87 0,00
5.7.3 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 54,98 71,71 0,00
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
574 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 85.41 111,40 0,00
6.0 Sinalizagao 200,86
Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes
08418/ORSE 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagio de base m? 68,36 89,16 0,00
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
03746/0RSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em
6.2 novacor, 02 demaos und 189,85 247 .62 0,00,
6.3 cotagdo |Placa indicativa - sinalizagdo vertical m? 1,00 154,00 200,86 200,86
('\ TOTAL GERAL C/BDI 81.570,15
Jos JorgeNrrely Quintel?
Engenigyojcv!
data José Jorhe'Co Y Proprietario







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

ALAGOAS
FALOBIZANDO NOANA GENTSE

BOCA DA MATA

Empreendimento :

Pavimentagdo RUA 04
Municipio: BOCA DA MATA/AL

SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO/2015

PROF. RESP José Jorge Correia Quintela

BDI = 30,43% CREA: 020511571-3 - RN
PREGO PRECO
ITEM CODIGO SERVICOS UNID [ QUANT. UNIT. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 80,61
1.1 73758/001 |Servigos Topograficos m 44,05 1,40 1.83 80,61
2.0 Administragdo 0,00
2.1 Administragéo local de obra més 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 Terraplenagem 523,74
Escavagdo mecanica de 1° categoria proveniente corte de
3.1 74205/001 [subleito ¢/ trator esteiras 160 HP m?* 15,75 1,74 2,27 35,75
Reaterro sem controle de compactagéo, utilizando retro-
3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibratorio com material m?* 15,75 7.76 10,12 159,39
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia
3.3 79484 m? 0,00 46,27 60,35 0,00
Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo
escarificagdo, homogeneizagdo, umedecimento e
3.4 72961 compactagéo, m?* 223,54 1.13 1,47 328,60
4.0 Pavimentagdo em paralelepipedo 21.225,12
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -
4.1 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pegas por m?) m? 223,54 72,80 94,95 21.225,12
5.0 Drenagem 7.116,72
5.1 Meio fio 7.116,72
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4
5.1.1 74223/001 |cimento:areia, incluindo escavagao e reaterro. m 88,10 30,56 39,86 3.511,67
Execugéao de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecanico, espessura
7cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso langamento
5.1.2 73892/002 |e adensamento m? 88,10 31,37 40,92 3.605,05
5.2 Servigos técnicos 0,00
5.2.1 73610 Locagao de redes de agua ou esgoto, inclusive topdgrafo m 0,74 0,97 0.00
522 74221/001 |Sinalizagéo de transito — noturna m 1,88 2,45 0,00
523 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 46,70 60,91 0,00
5.3 Movimento de terra 0,00
Escavagdo de vala ndo escorada em material de 1A
categoria com profundidade de 1,5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de
5.3.1 73962/004 |profundidade m? 5,91 7,71 0,00
Escavagao manual de valas em material e 1 categoria, até
5.3.2 73965/010 |1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m? 36,10 47,09 0,00
5.3.3 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia m? 89,63 116,90 0,00
Reaterro de vala/cava sem controle de compactagéo ,
5.3.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratério com m’ 7.76 10,12 0,00
5.3.5 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m* 2,80 3.65 0,00
54 Tubo em concreto armado 0,00
54.1 |73879/002 |Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm m 28,01 36,53 0,00
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR+
54.2 7745 9794 DN 400mm p/ aguas pluviais m 52,18 68,06 0,00
Correia Quintelo
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA DA MATA

FALONITANDD NOtNA BRmTE

€ s O

Empreendimento :

SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO/2015 %

Pavimentagdo RUA 04
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESF José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA : 020511571-3-RN
PREGCO PREGO
ITEM CcODIGO SERVICOS UNID | QUANT. UNIT, UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
543 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 54,98 71,71 0.00
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBRA
544 7762 9794 DN 600mm p/ dguas pluviais m 8541 111,40 0.00
5.5 Boca de lobo, caixa de ligagdo e dispositivos 0,00
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto
5.5.1 10cm e tampa de concreto armado und 551,89 719.83 0,00
5.5.2 Pogo de visita 0,00
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.5.2.1 Adensamento m?* 345,40 450,51 0,00
Execugéo de Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
74115/001
5.5.2.2 m? 313.28 408,61 0,00
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento,
55.2.3 6110 cal e areia) m? 489,69 638,70 0,00
87860 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
5524 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 2,56 3,34 0.00
5525 75481 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2 m? 13,20 17.22 0,00
Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chaminé cx
83627 areia/pogo visita assentado com arg cim/areia 1.4,
5526 fornecimento e assentamento uni 408,00 532,15 0.00
5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA 0,00
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
56.1 Adensamento m?* 34540 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
56.2 74007/001 |10 x. m? 20,60 26,87 0,00
Pedra-de-mao ou pedra rach@o p/ muro
5.6.3 4730 arrimo/fundagéo/enrocamento etc m? 69,78 91,01 0,00
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 0,00
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
874 | THISE02 | rssmenio m* 345,40 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
572 74007/001 |10 x. m? 20,60 26,87 0,00
573 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 54,98 71,71 0,00
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBRA
5.7.4 7762 9794 DN 800mm p/ aguas pluviais m 8541 111,40 0,00
6.0 Sinalizagao 200,86
Pavimentacgéo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
09418/ORSE concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagio de base m? 68,36 89,16 0,00
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
03746/0ORSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em
6.2 novacor, 02 deméos und 189,85 247 62 0,00
6.3 cotagdo |Placa indicativa - sinalizagao vertical m? 1,00 154,00 200,86 200,86
Lo
A\ TOTAL GERAL C/BDI 29.147,05
- uintelo
IOSE ,mge ! ((J:Nll
Enqcnh U R
data José Jorge Correia Proprietario
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

5 N

BOCA DA MA' 4

Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAQ/2015
Pavimentagdo RUA MARIA DE FATIMA COSTA - trecho 01
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP.: José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA: 020511571-3-RN
PREGO
ITEM cODIGO SERVICOS UNID QUANT. PRECO UNIT. | UNIT. C/BDI| VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 305,01
1.1 73758/001 |Servigos Topograficos m 166,67 1,40 1,83 305,01
2.0 Administragao 0,00
21 Administragdo local de obra més 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 Terraplenagem 13.011,27
Escavagéo mecanica de 1* categoria proveniente corte de
3.1 74205/001 |subleito c/ trator esteiras 160 HP m* 149,28 1,74 2,27 338,87
Reaterro sem controle de compactagdo, utilizando retro-
3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibratorio com material m? 149,28 7.76 10,12 1.510.71
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de arela
3.3 79484 m* 146,72 46,27 60,35 8.854,55
Regularizagéo de subleito, espessura = 20,0 cm,
abrangendo escarificagdo, homogeneizagéo,
3.4 72961 umedecimento e compactagdo. m? 1.569,48 1,13 147 2.307,14
4.0 Pavimentagdo em paralelepipedo 149.022,13
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de arela
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -
4.1 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pegas por m?) m? 1.569,48 72,80 94,95 149.022,13
5.0 Drenagem 79.977,29
5.1 Meio fio 41.250,49
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensbes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4
51.1 74223/001 [cimento:areia, incluindo escavagéo e reaterro. m 692,68 30,56 39,86 27.610,22
Execugao de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecanico, espessura
7cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso
51.2 73892/002 |langamento e adensamento m? 333,34 31,37 40,92 13.640,27
5.2 Servigos técnicos 501,51
521 73610 Locagéo de redes de agua ou esgoto, inclusive topografo m 115,00 0,74 0,97 111,55
522 74221/001 |Sinalizagéo de transito — noturna m 10,00 1,88 245 24,50
5.2.3 | 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 6,00 46,70 60,91 365,46/
5.3 Movimento de terra 6.666,53
Escavagdo de vala ndo escorada em material de 1A
categoria com profundidade de 1,5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de
53.1 73962/004 |profundidade m? 168,36 5,91 7,71 1.298,06
Escavac@o manual de valas em material e 14 categoria, até
5.3.2 73965/010 |1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m?* 13,50 36,10 47,09 635,72
5.3.3 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia m? 27,60 89,63 116,90 3.226,44
Reaterro de vala/cava sem controle de compactagéo ,
5.3.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio m* 121,74 7.76 10.12 1.232,01
5.3.5 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m’ 75,15 2,80 3,65 274,30
5.4 Tubo em concreto armado 21.685,19
5.4.1 |73879/002 |Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm m 6,00 28,01 36,53 219,18
ornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
54.2 7745 |NBR-9794 DN 400mm p/ aguas pluviais m 6,00 52,18 68,06 408,36







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Empreendimento :
Pavimentagdo RUA MARIA DE FATIMA COSTA - trecho 01

SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015

Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP.: José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA: 020511571-3- RN
PREGO
ITEM CcODIGO SERVICOS UNID QUANT. PREGO UNIT. | UNIT. C/BDI| VALOR TOTAL
5.4.3 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 115,00 54,98 71.71 8.246,65
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
544 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ &guas pluviais m 115,00 85,41 111,40 12.811,00
5.5 Boca de lobo, caixa de ligag#o e dispositivos 2.159,49
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de
5.5.1 concreto 10cm e tampa de concreto armado und 3,00 551,89 719,83 2.159,49
5.5.2 Pogo de visita 6.434,16
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5521 Adensamento m? 2,88 345,40 450,51 1.297.47
Execucéo de Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
5.5.2.2 TR0 m’ 0,58 313,28 408,61 236,99
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8
5.5.2.3 6110 (cimento, cal e areia) m* 5,32 489,69 638,70 3.397,88
87869 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
5524 0.5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 21,28 2,56 3,34 71,08
5525 75481 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2 m? 21,28 13,20 17,22 366,44
Tampéo de ferro fundido, d = 60cm, 175kg. p = chaminé cx
83627 arela/pogo visita assentado com arg cim/areia 1:4,
5.5.2.6 fornecimento e assentamento uni 2,00 408,00 532,15 1.064,30
56 DISSIPADOR DE ENERGIA 1.279,92
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.6.1 Adensamento m? 1,40 345,40 450,51 630,71
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
5.6.2 | 74007/001 |10 x. m? 14,00 20,60 26,87 376,18
Pedra-de-mé&o ou pedra rach&o p/ muro
5.6.3 4730 arrimo/fundacdo/enrocamento etc m? 3,00 69,78 91,01 273,03
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 0,00
74138/002 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
57.1 Adensamento m? 345,40 450,51 0,00
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento
5.7.2 | 74007/001 |10 x. m?* 20,60 26,87 0,00
573 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 54,98 71.71 0,00
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB
5.7.4 7762 NBR-9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 8541 111,40 0,00
6.0 Sinalizagao 1.311,80
Pavimentag&o com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes
09418/0RSE 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagéo de base m? 2,40 68,36 89,16 213,98
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples
03746/0ORSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em
6.2 novacor, 02 demaos und 2,00 189,85 247,62 495,24
6.3 cotagdo |Placa indicativa - sinalizagéo vertical m? 3,00 154,00 200,86 602,58
TOTAL GERAL C/BDI 243.627,50
data José Jorge Correia Quintela Proprietario
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGA0/2015 V
Pavimentagdo RUA MARIA DE FATIMA COSTA - trecho 02

Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA: 020511571-3 -RN

PREGO PREGO

ITEM cODIGO SERVICOS UNID | QUANT. UNIT, UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
1.0 Servigos préliminares 958,68
1.1 73758/001 |Servigos Topogréaficos m 523,87 1,40 1,83 958,68
2.0 Administragdo 0,00
21 Administragao local de obra més 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 Terraplenagem } 9.820,42
Escavagéo mecanica de 1° categoria proveniente corte de

3.1 74205/001 |subleito ¢/ trator esteiras 160 HP m? 415,44 1,74 .27 943,05
Reaterro sem controle de compactagao, utilizando retro-

3.2 73964/005 |escavadeira e compactador vibratério com material m® 415,44 7.76 10,12 4.204,25
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

3.3 79484 m? 0,00 46,27 60,35 0,00

Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 ¢m, abrangendo
escarificacdo, homogeneizag&o, umedecimento e
3.4 72961 compactacao. m? 3.178,99 1.13 1,47 4673,12

4.0 Pavimentagédo em paralelepipedo 301.845,10
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 -

4.1 72799 (pedras pequenas - 30 a 35 pegas por m?) m? 3.178,99 72,80 94,95 301.845,10
5.0 18] Drenagem 145.248,85
5.1 Meio fio 107.142,59

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (fac e superiorxface
Inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado c/argamassa 1:4
5.1.1 74223/001 |cimento:areia, incluindo escavagéo e reaterro. m 1.612,37 30,56 39,86 64.269,07

Execugdo de passeio (calgada) em concreto 12 mpa, trago
1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecénico, espessura
7cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso langamento

5.1.2 73892/002 |e adensamento m? 1.047,74 31,37 40,92 42.873,52
5.2 Servigos técnicos 852,19
5.2.1 73610 Locacdo de redes de agua ou esgoto, inclusive topografo m 74,50 0,74 0,97 72,27
522 74221/001 |Sinalizagao de transito — noturna m 20,00 1,88 2,45 4900
523 74219/001 |Passadigos de madeira para pedestre m? 12,00 46,70 60,91 730,92
5.3 Movimento de terra 6.076,46

Escavagao de vala nao escorada em material de 1A
categoria com profundidade de 1,5m até 3m com
retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de

5.3.1 73962/004 |profundidade m? 164, 40 591 7.71 1.267,52
Escavagao manual de valas em material e 1° categoria, até
532 73965/010 (1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento m? 27,00 36,10 47,09 1.271.43
533 73692 Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia m? 17,88 89,63 116,90 2.090,17
Reaterro de vala/cava sem controle de compactagéo ,
5.3.4 | 73964/005 |utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratério com | m? 125,46 7,76 10,12 1.269,66
53.5 72874 Carga, transporte e descarga de solo, ATE 1KM m? 48,68 2,80 3,65 177,68
5.4 Tubo em concreto armado (\ 14.896,78

5.4.1 |73879/002 [Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm 28,01 36,53 438,36







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

VALOW I TARSO MONRA BENTE

Empreendimento : SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO/2015
Pavimentagdao RUA MARIA DE FATIMA COSTA - trecho 02
Municipio: BOCA DA MATA/AL PROF. RESP José Jorge Correia Quintela
BDI = 30,43% CREA: 020511571-3 - RN
PREGO PREGO
ITEM cODIGO SERVICOS UNID | QUANT. UNIT. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
542 7745 9794 DN 400mm p/ aguas pluviais m 12,00 52,18 68,06 816,72
543 73878/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 74,50 54,08 71,71 5.342,40
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
544 7762 9794 DN 800mm p/ aguas pluviais m 74,50 85,41 111,40 8.299,30
55 Boca de lobo, caixa de ligagao e dispositivos 4.318,98
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/
83659 argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto
5.5.1 10cm e tampa de concreto armado und 6,00 551,89 719,83 4.318,98
5.5.2 Pogo de visita 8.077,91
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5521 Adensamento m? 2,88 345,40 450,51 1.297,47
741181001 Execucdo de Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
5522 m?* 0,58 313,28 408,61 238,99
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos
5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento,
5.5.2.3 6110 cal e areia) m? 7.60 489,69 638,70 4.854,12
87860 Chapisco Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa), Espessura
5524 0.5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa m? 30.40 2,56 3,34 101,54
5525 75481 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1.2 m? 30,40 13,20 17,22 523,49
Tampaéo de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chaminé cx
83627 areia/pogo visita assentado com arg cim/areia 1:4,
5.5.2.6 fornecimento e assentamento uni 2.00 408,00 532,15 1.064,30
5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA 1.279,92
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
74138/002
5.6.1 Adensamento m? 1,40 345,40 450,51 630,71
Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento
56.2 74007/001 |10 x. m? 14,00 20,60 26,87 376,18
Pedra-de-méao ou pedra rachdo p/ muro
5.6.3 4730 arrimo/fundacéo/enrocamento etc m?# 3,00 69,78 91,01 273,03
5.7 GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA 2.604,02
74138/002 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E
5.7.1 Adensamento m? 2,10 345,40 450,51 946,07
Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento
57.2 74007/001 [10 x. m? 14,00 20,60 26,87 376,18
573 73879/004 |Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm m 7,00 54 98 71,71 501,97
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR
574 7762 9794 DN 600mm p/ aguas pluviais m 7,00 85 41 111,40 779,80
6.0 Sinalizagao 2.328,53
Pavimentagao com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes
09418/0RSE 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
6.1 rejuntado, exclusive regularizagéo de base m? 7,20 68,36 89,16 641,95







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

.4

Empreendimento :

Pavimentacdo RUA MARIA DE FATIMA COSTA - trecho 02
Municipio: BOCA DA MATA/AL

SINAPI/SETEMBRO C/ DESONERAGAO0/2015

PROF. RESP José Jorge Correia Quintela

BDI = 30,43% CREA : 020511571-3 - RN
PREGO PREGCO
ITEM cODIGO SERVIGCOS UNID | QUANT. UNIT, UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples

03746/ORSE |Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em

6.2 novacor, 02 deméaos und 6,00 189,85 247,62 1.48572
6.3 cotagdo [Placa indicativa - sinalizagao vertical m? 1,00 154,00 200,86 200,86
TOTAL GERAL C/BDI 460.201,58

data José Jorge Correia Quintela Proprietario
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1.0
1.1

2.0
Z:1

3.0
31

3.2

3.3

3.4

4.0

4.1

5.0
5:1:1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 02

Servigos Topograficos
Servigos Topograficos

RUA EM PROJETO 02 122,48 m

TOTAL = 122,48 m

Administragdo
Administragdo local da obra

TERRAPLENAGEM
Escavacido mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP

COTA COTA

RUA M. DE F. DA COSTA TERRENO GREIDE DIFERENCA LARG. DIST. ATERRO CORTE
RUA EM PROJETO 02 90,70 108,50

ESTACA 00 210,600 210,600 0 5,00 10,00 0,00 0,00
ESTACA 01 211,185 210,905 0,28 5,00 20,00 0,00 28,00

ESTACA 02 210,163 210,260 -0,097 5,00 20,00 9,70 0,00

ESTACA 03 209,113 209,590 -0,477 5,00 20,00 47,70 0,00

ESTACA 04 209,956 210,289 -0,333 5,00 20,00 33,30 0,00
ESTACA 05 211,322 210,886 0,436 5,00 20,00 0,00 43,60
ESTACA 06 210,050 209,312 0,738 5,00 10,00 0,00 36,90

ESTACA 06+5,31 208,492 208,492 0 5,00 531 0,00 0,00
90,70 108,50

TOTAL GERAL = 108,50 m?

Reaterro sem controle de compactagio, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado
RUA EM PROJETO 02

TOTAL GERAL = 108,50 m?

Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

TOTAL GERAL = -17,80 m?

Regularizacdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo escarificagdo, homogeneizagao, umedecimento e compactagao.

RUA COMP. LARG. AREA A. IRREG.
RUA EM PROJETO 02 122,48 x 5,00 = 612,40 3,97
612,40 3,97
TOTAL GERAL= 616,37 m?
PAVIMENTACAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 - (pedras
pequenas - 30 a 35 pegas por m?)

TOTAL GERAL= 616,37 m*

DRENAGEM
Forn. e assentamento de meio fio premoldado







5.1.2

5.2
521

5.2.2

5.23

53
5.3.1

5.3.2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 02

Ruas

RUA EM PROJETO 02 24496 m

Travamento da pavimentagdo

RUA EM PROJETO 02 5,00 m

TOTAL GERAL = 249,96 m

Execucdo de calgada em concreto 1:3:5 (FCK = 12 MPA), preparo mecanico, e =7cm
RUA EM PROJETO 02 24496 x 1 = 244,96

TOTAL GERAL = 244,96

SERVICOS TECNICOS
Locacdo de redes de dgua ou esgoto, inclusive topografo

COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 30,00 m
TOTAL GERAL = 30,00 m

Sinalizagdo de transito — noturna
RUA EM PROJETO 02 10,00 m
TOTAL GERAL = 10,00 m

Passadicos de madeira para pedestre

RUA EM PROJETO 02 6,00 m
TOTAL GERAL = 6,00 m*
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo de vala ndo escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP,
sem esgotamento com redutor de profundidade

TRECHO COMP. MONTANT JUSANTE LARG. Vol.Escav Esc. Apoio Total
COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 30,00 1,40 1,40 1,2 50,40 50,40
TOTAL = 50,40 m?

Escavagdo manual de valas em material e 12 categoria, até 1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento
(Ligagd@o boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist. X Larg. X Prof.
COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 4,00 3,00 1,00 1,50 18,00 m*
TOTAL 18,00 m?

Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

— | fo

BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 02

TRECHO Comp. X Larg. x  Altura = Total
COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 30,00 x 1.2 X 0,20 = 1,2
TOTAL = 7,20 m?

Reaterro de vala/cava sem controle de compactagdo , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratério
5.3.4 com material reaproveitado

TRECHO Comp. Diametro Vol. Tube
COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 30,00 x 0,8 = 15,080
Esc.Mec/Man - Vol. Tube - Vol. Areia
Vol. Reaterro = 50,40 - 15,080 - 7,20
TOTAL GERAL 28,12 m?

5.3.5 Carga, transporte e descarga de solo, até 1km

Vol. Descartado 50,40 - 28,120 = 22,280 m?
Vol. Descart. x Coef. Empol.

TOTAL GERAL = 22,280 X 1,25 = 27,850 m?
54 TUBO EM CONCRETO ARMADO
5.4.1 Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.

(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist.
TOTAL GERAL = 4,00 X 2,00 = 8,00 m

5.4.2 Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

TOTAL GERAL = 8,00 m

5.4.3 Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.

COLETOR 02
PV-03 - P.ALA 30,00 m
TOTAL GERAL = 30,00 m

5.4.4 Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600mm p/ dguas pluviais
TOTAL GERAL = 30,00 m

5.5 BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAGAO E DISPOSITIVOS

S Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e
tampa de concreto armado

TOTAL GERAL = 4,00 und

5.5.2 POCOS DE VISITA







4521

5.5.2.2

5523

5524

5.5.2.5

5.5.2.6

5.6

5.6.1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

.........

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 02

Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento

PV'S Lado A Lado B Espessura Total (/

LAJE SUPERIOR
COLETOR 02 o
PV-03 2,40 x 2,40 X 0,15 = 0,86
0,86
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 02
PV-03 2,40 X 2,40 X 0,1 = 0,58
0,58
TOTAL GERAL = 1,44 m*
Execugdo De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 02
PV-03 2,40 X 2,40 X 0,05 = 0,29
0,29
TOTAL GERAL = 0,29 m?
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos 5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cale
areia)
PAREDES
PV'S Perimetro Altura Espessura Total
COLETOR 02
PV-03 7,60 X 1,40 X 0,25 - 2,66
2,66
TOTAL GERAL = 2,66 m?

Chapisco Traco 1:4 (Cimento E Areia Grossa), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa

PAREDES
PV'S Perimetro Altura Area
COLETOR 02
PV-03 7,60 X 1,40 = 10,64
10,64
TOTAL GERAL = 10,64 m?

Reboco para paredes internas, argamassa traco 1:2
TOTAL GERAL = 10,64 m?

Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspegdo 60 x 60 x 8cm
TOTAL GERAL = 1,00 und
DISSIPADOR DE ENERGIA

Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento







5.6.2

5.6.3

6.0

6.1

6.2

6.3

ESTADO DE ALAGOAS “ Pl Ge Ly
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 02

BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 0,10 = 0,8 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 0,10 2x = 0,6 m?
TOTAL GERAL = 1,40 X 1,00 = 1,40 m?

Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento 10 x.

BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 1,00 = 8,00 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 2,00 = 6,00 m?
TOTAL GERAL = 14,00 X 1,00 = 14,00 m?

Pedra-de-mao ou pedra rachdo p/ muro arrimo/fundagdo/enrocamento etc

volume = 2,00 X 3,00 X 0,50 = 3,00 m?
TOTAL GERAL = 3,00 x 1,00 = 3,00 m*
SINALIZAGAO

Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensGes 25x25cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base

TOTAL GERAL 1,20 X 1,00 X 4,00 = 4,80 m?

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demdos

TOTAL GERAL 4,00 und
Placa indicativa - sinalizagdo vertical
RUA EM PROJETO 02 2,00 und

TOTAL GERAL 2,00 unid







1.0
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2.0
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3.0
31

3.2

. 33

34

4.0

4.1

5.0
5.1.1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 03

Servigos Topograficos
Servicos Topograficos

RUA EM PROJETO 03
TOTAL =

Administragao

69,70 m

69,70 m

Administragdo local da obra

TERRAPLENAGEM

Escavacdo mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP

VALURIZANDO HOBS

AoEmT

COTA COTA

RUA M. DE F. DA COSTA TERRENO GREIDE DIFERENCA LARG. DIST. ATERRO CORTE

RUA EM PROJETO 03 93,30 123,24
ESTACA 00 209,898 209,898 0,000 6,00 10,00 0,00 0,00
ESTACA 01 210,586 210,756 -0,170 6,00 20,00 20,40 0,00
ESTACA 02 212,800 212,190 0,610 6,00 20,00 0,00 73,20
ESTACA 03 213,124 212,707 0,417 6,00 20,00 0,00 50,04
ESTACA 04 211,637 211,946 -0,309 6,00 20,00 37,08 0,00
ESTACA 05 210,253 210,850 -0,597 6,00 10,00 35,82 0,00

93,30 123,24

TOTAL GERAL = 12324 m

Reaterro sem controle de compactagdo, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado

RUA EM PROJETO 03
TOTAL GERAL =

Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

TOTAL GERAL =

123,24

0,00

m!

m!

Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo escarificagdo, homogeneizagdo, umedecimento e compactagdo.

RUA
RUA EM PROJETO 03

TOTAL GERAL=
PAVIMENTAGAO

COMP.

69,70 x

LARG.

423,47 m?

6,00 =

AREA

418,20
418,20

A. IRREG.

5,27

5,27

pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 - (pedras
pequenas - 30 a 35 pecas por m?)

TOTAL GERAL=

DRENAGEM

423,47 m?

Forn. e assentamento de meio fio premoldado

Ruas
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5.2/1
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

=1 .i' R
BOCA DA MATA

YALOMIZANDO NOSSA GENTE

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 03

RUA EM PROJETO 03 139,40 m
Travamento da pavimentagdo

RUA EM PROJETO 03 500 m
TOTAL GERAL = 144,40 m

Execugio de calgada em concreto 1:3:5 (FCK = 12 MPA), preparo mecanico, e =7 cm

RUA EM PROJETO 03 178,94 x 1 = 178,94
TOTAL GERAL = 178,94

SERVICOS TECNICOS

Locagdo de redes de dgua ou esgoto, inclusive topografo

COLETOR 04

PV-04 - PV-06 78,50 m

TOTAL GERAL = 78,50 m

Sinalizagdo de trénsito — noturna

RUA EM PROJETO 03 10,00 m
TOTAL GERAL = 10,00 m
Passadicos de madeira para pedestre
RUA EM PROJETO 03 6,00 m
TOTAL GERAL = 6,00 m*
MOVIMENTO DE TERRA

Escavagao de vala ndo escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP,
sem esgotamento com redutor de profundidade

TRECHO COMP. MONTANT JUSANTE LARG. Vol.Escav  Esc. Apoio Total
COLETOR 04
PV-04 - PV-06 78,50 1,40 1,40 1,2 131,88 131,88
TOTAL = 131,88 m?

Escavacdo manual de valas em material e 12 categoria, até 1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist. X Larg. X Prof.
COLETOR 04
PV-05 - PV-06 3,00 3,00 1,00 1,50 13,50 m?
TOTAL 13,50 m?

Lastro de areia média - bergo e envoltorio de areia

TRECHO Comp. X Larg. X Altura = Total
COLETOR 04
PV-04 - PV-06 78,50 x 1,2 X 0,20 = 18,84







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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Reaterro de vala/cava sem controle de compactagao , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio
5.3.4 com material reaproveitado

TRECHO Comp. Diametro Vol. Tube
COLETOR 04
PV-04 - PV-06 78,50 x 0,6 = 22,195
Esc.Mec/Man - Vol. Tube - Vol. Areia
Vol. Reaterro = 131,88 - 22,195 - 18,84
. TOTAL GERAL 90,84 m’
5.3.5 Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
Vol. Descartado 131,88 - 90,840 = 41,040 m?
Vol. Descart. x Coef. Empol.
TOTAL GERAL = 41,040 X 1,25 = 51,300 m?
5.4 TUBO EM CONCRETO ARMADO
5.4.1 Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)
Quant. X Dist.
TOTAL GERAL = 3,00 X 2,00 = 6,00 m

5.4.2 Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

TOTAL GERAL = 6,00 m

5.4.3 Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.

COLETOR 04
PV-04 - PV-06 78,50 m
TOTAL GERAL = 78,50 m

5.4.4 Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600mm p/ dguas pluviais
TOTAL GERAL = 78,50 m

5.5 BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGACAO E DISPOSITIVOS

o Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e
tampa de concreto armado

TOTAL GERAL = 3,00 und

5.6 POCOS DE VISITA
56.1 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 03

LAJE SUPERIOR
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 04
PV-04 2,40 x 2,40 X 0,15 = 0,86
0,86
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 04
PV-04 2,40 X 2,40 X 0,1 = 0,58
0,58
TOTAL GERAL = 1,44 m?
Execucdo De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 04
PV-04 2,40 X 2,40 X 0,05 = 0,29
0,29
TOTAL GERAL = 0,29 m?
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos 5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
PAREDES
PV'S Perimetro Altura Espessura Total
COLETOR 04
PV-04 7,60 X 1,40 X 0,25 = 2,66
2,66
TOTAL GERAL = 2,66 m?

Chapisco Traco 1:4 (Cimento E Areia Grossa), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa

PAREDES
PV'S Perimetro Altura Area
COLETOR 04
PV-04 7,60 X 1,40 = 10,64
10,64
TOTAL GERAL = 10,64 m?

Reboco para paredes internas, argamassa traco 1:2
TOTAL GERAL = 10,64 m?

Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspecdo 60 x 60 x 8cm
TOTAL GERAL = 1,00 und

SINALIZAGAO
Placa indicativa - sinalizagdo vertical

RUA EM PROJETO 03 1,00 und

TOTAL GERAL 1,00 unid
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ESTADO DE ALAGOAS j
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA N, Al de e o

MEMORIAL DE CALCULO - RUA EM PROJETO 04

Servigos Topograficos
Servigos Topograficos

RUA EM PROJETO 04 44,05 m
TOTAL = 44,05 m
Administragao

Administracdo local da obra

TERRAPLENAGEM
Escavacdo mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP
COTA COTA
. . DA T D i 3
RUA M. DE F. DA COSTA TERRENO GREIDE IFERENCA LARG DIST ATERRO CORTE
RUA EM PROJETO 04 0,00 15,75
ESTACA 00 211,284 211,284 0,000 5,00 10,00 0,00 0,00
ESTACA 01 211,673 211,573 0,100 5,00 20,00 0,00 10,00
ESTACA 02 211,313 211,198 0,115 5,00 10,00 0,00 5,75
ESTACA 02+7,10 210,924 210,924 0,000 5,00 7,10 0,00 0,00
0,00 15,75
TOTAL GERAL = 15,75 m?

Reaterro sem controle de compactacdo, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado

RUA EM PROJETO 04
TOTAL GERAL = 15,75 m?

Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

TOTAL GERAL = 0,00 m?

Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo escarificagdo, homogeneizagdo, umedecimento e compactagao.

RUA COMP. LARG. AREA A. IRREG.

RUA EM PROJETO 04 44,05 x 5,00 = 220,25 3,29
220,25 3,29

TOTAL GERAL= 223,54 m?

PAVIMENTAGCAO

pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 - (pedras
pequenas - 30 a 35 pegas por m?)

TOTAL GERAL= 223,54 m?

DRENAGEM
Forn. e assentamento de meio fio premoldado

Ruas

RUA EM PROJETO 04 88,10 m
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Travamento da pavimentagdo
RUA EM PROJETO 04 5,00 m
TOTAL GERAL = 93,10 m

5.1.2 Execucdo de calgada em concreto 1:3:5 (FCK = 12 MPA), preparo mecanico, e =7 cm
RUA EM PROJETO 04 88,10 x 1 = 88,1
TOTAL GERAL = 88,10

6.0 SINALIZACAO

’ 6.3 Placa indicativa - sinalizagdo vertical

RUA EM PROJETO 04 1,00

TOTAL GERAL 1,00 unid







/\(;\Q\W' 2N,

3 K2
<

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

v

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 1

Servigos Topograficos
Servigos Topograficos

RUA M. DE F. COSTA 01 166,67 m
TOTAL = 166,67 m

Administragao
Administragdo local da obra

TERRAPLENAGEM
Escavacdo mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP
COTA COTA
RUA M. DE F. DA COSTA TERRENO GREIDE DIFERENCA LARG. DIST. ATERRO CORTE
RUA A 296,00 149,28
ESTACA 00 201,070 201,000 0,07 8,00 10,00 0,00 5,60
ESTACA 01 200,304 200,174 0,13 8,00 20,00 0,00 20,80
ESTACA 02 199,840 199,349 0,491 8,00 20,00 0,00 78,56
ESTACA 03 198,800 198,523 0,277 8,00 20,00 0,00 44,32
ESTACA 04 197,482 197,697 -0,215 8,00 20,00 34,40 0,00
ESTACA 05 196,435 196,872 -0,437 8,00 20,00 69,92 0,00
ESTACA 06 195,349 196,046 -0,697 8,00 20,00 111,52 0,00
ESTACA 07 195,021 195,220 -0,199 8,00 20,00 31,84 0,00
ESTACA 08 195,016 195,318 -0,302 8,00 20,00 48,32 0,00
296,00 149,28
TOTAL GERAL = 149,28 m’

Reaterro sem controle de compactagao, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado

RUA M. DE F. DA COSTA
TOTAL GERAL = 149,28 m?
Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

TOTAL GERAL = 146,72 m’

Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo escarificagdo, homogeneizagdo, umedecimento e compactagao.

RUA COMP. LARG. AREA A. IRREG.
RUA M. DE F. COSTA 01 166,67 x 8,00 = 1.333,36 236,12
1.333,36 236,12
TOTAL GERAL= 1.569,48 m?
PAVIMENTAGAO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 - (pedras
pequenas - 30 a 35 pecas por m?)
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DA MATA

AGOA
VALOWIZANDO MORRA GENTE

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 1

TOTAL GERAL= 1.569,48 m*

DRENAGEM
Forn. e assentamento de meio fio premoldado

Ruas

RUA M. DE F. COSTA 01 333,34 m
Travamento da pavimentagdo

RUA M. DE F. COSTA 01 26,00 m
Travamento da calgada

RUA M. DE F. COSTA 01 33334 m

TOTAL GERAL = 692,68 m

Execucdo de calgada em concreto 1:3:5 (FCK = 12 MPA), preparo mecanico, e = 7cm

RUA M. DE F. COSTA 01 333,34 x 1 = 333,34
TOTAL GERAL = 333,34
SERVICOS TECNICOS

Locagdo de redes de agua ou esgoto, inclusive topografo

COLETOR 01
PV-01 - PV-02 115,00 m
TOTAL GERAL = 115,00 m

Sinalizagdo de transito — noturna
RUA M. DE F. COSTA 01 10,00 m
TOTAL GERAL = 10,00 m

Passadicos de madeira para pedestre

RUA M. DE F. COSTA 01 6,00 m
TOTAL GERAL = 6,00 m*
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacio de vala ndo escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP,

sem esgotamento com redutor de profundidade

TRECHO COMP. MONTANT JUSANTE
COLETOR 01
PV-01 - PV-02 115,00 1,04 1,40

TOTAL= 168,36 m?

Esc. Apoio Total

168,36
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ESTADO DE ALAGOAS

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Escavacdo manual de valas em material e 12 categoria, até 1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento

(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist. X Larg. X

COLETOR 01 3,00 3,00 1,00
TOTAL 13,50 m?
Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia

TRECHO Comp. X Larg. x  Altura =
COLETOR 01
PV-01 - PV-02 115,00 x 1,2 X 0,20 =

TOTAL = 27,60 m?

Prof.

1,50 13,50 m?

Total

27,6

Reaterro de vala/cava sem controle de compactagdo , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio

com material reaproveitado

TRECHO Comp. Diametro Vol. Tube

COLETOR 01

PV-01 - PV-02 115,00 x 0,6 = 32,516
Esc.Mec/Man - Vol. Tube - Vol. Areia

Vol. Reaterro = 181,86 32,516 27,60

TOTAL GERAL 121,74 m?

Carga, transporte e descarga de solo, até 1km

Vol. Descartado 181,86 - 121,740 = 60,120 m?
Vol. Descart. x Coef. Empol.

TOTAL GERAL = 60,120 X 1,25 = 75,150 m*

TUBO EM CONCRETO ARMADO

Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.

(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist.
TOTAL GERAL = 3,00 X 2,00 = 6,00 m

Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)
TOTAL GERAL = 6,00 m

Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.

COLETOR 01
PV-01 - PV-02 115,00 m
TOTAL GERAL = 115,00 m

Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600mm p/ dguas pluviais
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ESTADO DE ALAGOAS . <
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA | =t . 3
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MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 1

TOTAL GERAL = 115,00 m
BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGACAO E DISPOSITIVOS

Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e
tampa de concreto armado

TOTAL GERAL = 3,00 und
POCOS DE VISITA
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento
LAJE SUPERIOR
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 01
PV-01 2,40 x 2,40 X 0,15 = 0,86
PV-02 2,40 x 2,40 X 0,15 = 0,86
1,73
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 01
PV-01 2,40 X 2,40 X 0,1 = 0,58
PV-02 2,40 X 2,40 X 0,1 = 0,58
1,15
TOTAL GERAL = 2,88 m’
Execucdo De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura Total
COLETOR 01
PV-01 2,40 X 2,40 X 0,05 = 0,29
PV-02 2,40 X 2,40 X 0,05 = 0,29
0,58
TOTAL GERAL = 0,58 m?
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos 5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
PAREDES
PV'S Perimetro Altura Espessura Total
COLETOR 01
PV-01 7,60 X 1,40 X 0,25 = 2,66
PV-02 7,60 X 1,40 X 0,25 = 2,66
5,32
TOTAL GERAL = 532 m’
Chapisco Traco 1:4 (Cimento E Areia Grossa), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa
PAREDES
PV'S Perimetro Altura Area
COLETOR 01
PV-01 7,60 X 1,40 = 10,64
PV-02 7,60 X 1,40 = 10,64
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MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 1

21,28

TOTAL GERAL = 21,28 m?

5.5.2.5 Reboco para paredes internas, argamassa traco 1:2

TOTAL GERAL = 21,28 m*

5.5.2.6 Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspe¢do 60 x 60 x 8cm

5.6

Q..

5.6.2

5.6.3

. 6.0

6.1

6.2

6.3

TOTAL GERAL = 2,00 und
DISSIPADOR DE ENERGIA

Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento

BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 0,10 - 0,8 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 0,10 2x = 0,6 m?
TOTAL GERAL = 1,40 X 1,00 = 1,40 m?

Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x.

BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 1,00 = 8,00 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 2,00 = 6,00 m?
TOTAL GERAL = 14,00 X 1,00 - 14,00 m?

Pedra-de-mao ou pedra rachdo p/ muro arrimo/fundagdo/enrocamento etc

volume = 2,00 X 3,00 X 0,50 = 3,00 m?
TOTAL GERAL = 3,00 x 1,00 = 3,00 m?
SINALIZAGAO

Pavimentacdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensoes 25x25cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base

TOTAL GERAL 1,20 X 1,00 X 2,00 = 2,40 m?

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demados

TOTAL GERAL 2,00 und
Placa indicativa - sinalizagao vertical
RUA M. DE F. COSTA 01 3,00 und

TOTAL GERAL 3,00 unid
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

LA

BOCA DA MATA

=

VALO®ITAMDO NOSSAGENTE

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2

Servigos Topograficos
Servigos Topograficos

RUA M. DE F. COSTA 02
TOTAL =

Administragao

523,87 m

523,87 m

Administragdo local da obra

=
o

s
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TERRAPLENAGEM
Escavacdo mecanica de 12 categoria proveniente corte de subleito ¢/ trator esteiras 160 HP
COTA COTA
RUA M. DE F. DA COSTA TERRENO GREIDE DIFERENCA LARG. DIST. ATERRO CORTE
RUA A 286,92 415,44
ESTACA 09 196,000 195,753 0,247 6,00 20,00 0,00 29,64
ESTACA 10 197,568 196,152 1,416 6,00 20,00 0,00 169,92
ESTACA 11 196,379 196,463 -0,084 6,00 20,00 10,08 0,00
ESTACA 12 196,695 196,775 -0,08 6,00 20,00 9,60 0,00
ESTACA 13 196,869 197,087 -0,218 . 6,00 20,00 26,16 0,00
ESTACA 14 197,061 197,399 -0,338 6,00 20,00 40,56 0,00
ESTACA 15 197,839 198,091 -0,252 6,00 20,00 30,24 0,00
ESTACA 16 198,467 198,783 -0,316 6,00 20,00 37,92 0,00
ESTACA 17 199,476 199,476 0 6,00 20,00 0,00 0,00
ESTACA 18 200,777 201,000 -0,223 6,00 20,00 26,76 0,00
ESTACA 19 202,464 202,521 -0,057 6,00 20,00 6,84 0,00
ESTACA 20 203,999 204,044 -0,045 6,00 20,00 5,40 0,00
ESTACA 21 205,870 205,984 -0,114 6,00 20,00 13,68 0,00
ESTACA 22 280,680 280,279 0,401 6,00 20,00 0,00 48,12
ESTACA 23 210,562 210,427 0,135 6,00 20,00 0,00 16,20
ESTACA 24 212,182 212,000 0,182 6,00 20,00 0,00 21,84
ESTACA 25 212,903 212,475 0,428 6,00 20,00 0,00 51,36
ESTACA 26 213,176 212,950 0,226 6,00 20,00 0,00 27,12
ESTACA 27 212,942 212,678 0,264 6,00 20,00 0,00 31,68
ESTACA 28 212,489 212,407 0,082 6,00 20,00 0,00 9,84
ESTACA 29 211,861 211,914 -0,053 6,00 20,00 6,36 0,00
ESTACA 30 211,463 211,738 -0,275 6,00 20,00 33,00 0,00
ESTACA 31 211,298 211,622 -0,324 6,00 20,00 38,88 0,00
ESTACA 32 212,342 212,354 -0,012 6,00 20,00 1,44 0,00
ESTACA 33 213,893 213,878 0,015 6,00 20,00 0,00 1,80
ESTACA 34 214,732 214,600 0,132 6,00 10,00 0,00 7,92
ESTACA 34+10,15 215,000 215,000 0 6,00 10,15 0,00 0,00
286,92 415,44
TOTAL GERAL = 41544 m?

Reaterro sem controle de compactagao,

RUA M. DE F. DA COSTA
TOTAL GERAL =

EST 08-

34+10,15
415,44

m

utilizando retro-escavadeira e compactador vibratorio com material reaproveitado
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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BOCA DA MAT=

VALORIZANDO NOSIA &

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2

Aterro mecanizado compactado, com empréstimo de areia

TOTAL GERAL = m?

Regularizagdo de subleito, espessura = 20,0 cm, abrangendo escarificagao, homogeneizagdo, umedecimento e compactagao.

RUA COMP. LARG. AREA A. IRREG.
RUA M. DE F. COSTA 02 523,87 x 6,00 = 3.143,22 35,77
3.143,22 35,77
TOTAL GERAL= 3.178,99 m*
PAVIMENTACAO

pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 - (pedras
pequenas - 30 a 35 pegas por m?)

TOTAL GERAL= 3.178,99 m?

DRENAGEM
Forn. e assentamento de meio fio premoldado

Ruas

RUA M. DE F. COSTA 02 1047,74 m
Travamento da pavimentacdo

RUA M. DE F. COSTA 02 6,00 m
Travamento da calgada

RUA M. DE F. COSTA 02 558,63 m

TOTAL GERAL = 1.612,37 m

Execugdo de calgcada em concreto 1:3:5 (FCK = 12 MPA), preparo mecanico, e =7 cm

RUA M. DE F. COSTA 02 1047,74 x 1 = 1047,74
TOTAL GERAL = 1.047,74

SERVICOS TECNICOS

Locagdo de redes de dgua ou esgoto, inclusive topografo

COLETOR 03

PV-05 - PV-06 54,50 m

PV-06 -P.ALA 20,00 m

TOTAL GERAL = 74,50 m

Sinalizagdo de transito — noturna

RUA M. DE F. COSTA 02 20,00 m
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2
TOTAL GERAL = 20,00 m
Passadigos de madeira para pedestre
RUA M. DE F. COSTA 02 12,00 m
TOTAL GERAL = 12,00 m?
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo de vala ndo escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP,
sem esgotamento com redutor de profundidade

TRECHO COMP. MONTANT JUSANTE LARG. Vol.Escav  Esc. Apoio Total
COLETOR 03
PV-05 - PV-06 54,50 2,60 1,40 1,2 130,80 130,80
PV-06 -P.ALA 20,00 1,40 1,40 1,2 33,60 33,60
TOTAL = 164,40 m?

Escavagdo manual de valas em material e 12 categoria, até 1,50 m, excluindo escoramento/esgotamento
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

Quant. X Dist. X Larg. X Prof.
COLETOR 03
PV-05 - PV-06 6,00 3,00 1,00 1,50 27,00 m?
TOTAL 27,00 m?

Lastro de areia média - bergo e envoltério de areia

TRECHO Comp. X Larg. x Altura = Total
COLETOR 03
PV-05 - PV-06 54,50 x 1,2 X 0,20 = 13,08
PV-06 -P.ALA 20,00 x 1,2 X 0,20 = 4,8
TOTAL = 17,88 m?

Reaterro de vala/cava sem controle de compactagdo , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratdrio
com material reaproveitado

TRECHO Comp. Diametro Vol. Tube
COLETOR 03
PV-05 - PV-06 54,50 x 0,6 = 15,410
PV-06 -P.ALA 20,00 x 0,6 = 5,655
Esc.Mec/Man - Vol. Tube - Vol. Areia
Vol. Reaterro = 164,40 - 21,064 - 17,88
TOTAL GERAL 125,46 m’

Carga, transporte e descarga de solo, até 1km

Vol. Descartado 164,40 - 125,460

38,940 m?

Vol. Descart. x Coef. Empol.
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ESTADO DE ALAGOAS

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2

TOTAL GERAL = 38,940 X 1,25 = 48,680 m’
TUBO EM CONCRETO ARMADO
Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)
Quant. X Dist.
TOTAL GERAL = 6,00 X 2,00 = 12,00 m

Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
(Ligagdo boca de lobo aos PV's)

TOTAL GERAL = 12,00 m

Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.

COLETOR 03

PV-05 - PV-06 54,50 m
PV-06 -P.ALA 20,00 m
TOTAL GERAL = 74,50 m

Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600mm p/ dguas pluviais

TOTAL GERAL = 74,50 m

BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAGAO E DISPOSITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

A DA M/TA

LAGOAE

Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cim ento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e

tampa de concreto armado
TOTAL GERAL = 6,00 und

POCOS DE VISITA
Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento

LAJE SUPERIOR
PV'S Lado A Lado B Espessura
COLETOR 03
PV-05 2,40 x 2,40 X 0,15 =
PV-06 2,40 x 2,40 X 0,15 =
LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura
COLETOR 03
PV-05 2,40 X 2,40 X 0,1 =
PV-06 2,40 X 2,40 X 0,1 =
TOTAL GERAL = 2,88 m?

Execucdo De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual

LAJE DE FUNDO
PV'S Lado A Lado B Espessura
COLETOR 03
PV-05 2,40 X 2,40 X 0,05 =

PV-06 2,40 X 2,40 X 0,05

Total
0,86
0,86
1,73

Total
0,58

0,58
1,15

Total

0,29
0,29
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2

0,58
TOTAL GERAL = 0,58 m?

5.5.2.3 Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos 5x10x20cm assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e

areia)
PAREDES
PV'S Perimetro Altura Espessura Total
COLETOR 03
PV-05 7,60 X 2,60 X 0,25 = 4,94
PV-06 7,60 X 1,40 X 0,25 = 2,66
7,60
‘ TOTAL GERAL = 7,60 m?

5.5.2.4 Chapisco Traco 1:4 (Cimento E Areia Grossa), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa

PAREDES
PV'S Perimetro Altura Area
COLETOR 03
PV-05 7,60 X 2,60 = 19,76
PV-06 7,60 X 1,40 = 10,64
30,4
TOTAL GERAL = 30,40 m?

5.5.2.5 Reboco para paredes internas, argamassa trago 1:2
TOTAL GERAL = 30,40 m?
5.5.2.6 Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspecdo 60 x 60 x 8cm
TOTAL GERAL = 2,00 und
. 5.6 DISSIPADOR DE ENERGIA

5.6.1 Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento

BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 0,10 = 0,8 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 0,10 2x= 0,6 m?
TOTAL GERAL = 1,40 X 1,00 = 1,40 m?

5.6.2 Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento 10 x.
BASE = 1,00 + 3,00 X 4,00 X 1,00 = 8,00 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 4,00 X 2,00 = 6,00 m?
TOTAL GERAL = 14,00 X 1,00 = 14,00 m?

563 Pedra-de-mdo ou pedra rachdo p/ muro arrimo/fundagao/enrocamento etc
volume = 2,00 X 3,00 X 0,50 = 3,00 m?

TOTAL GERAL = 3,00 x 1,00 = 3,00 m?
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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BOCA DA MATA V@S Uint

VALOMIZANDO NOSIA GENTE [

MEMORIAL DE CALCULO - MARIA DE FATIMA COSTA 2

GALERIA CELULAR/ PONTA DE ALA

Concreto Usinado Fck=20mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento
(Ponta de Ala)

Lado Menor Lado maior
BASE P. DE ALA = 1,00 + 3,00 X 2,00 X 0,15 = 0,60 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 2,00 X 0,15 2x = 0,45 m?
TOTAL GERAL = 1,05 X 2,00 = 2,10 m?

Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢/ reaproveitamento 10 x.
(Ponta de Ala)

BASE = 1,00 + 3,00 X 2,00 X 1,00 - 4,00 m?
PAREDES LATERAIS = 1,00 + 0,50 X 2,00 X 2,00 = 3,00 m?
TOTAL GERAL = 7,00 X 2,00 = 14,00 m?

Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.
(Galeria em tubo de concreto))

TOTAL GERAL = 7,00 m
Fornecimento de tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 600mm p/ aguas pluviais
TOTAL GERAL = 7,00 m

SINALIZACAO
Pavimentacdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm,

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
TOTAL GERAL 1,20 X 1,00 X 6,00 = 7,20 m?

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demados

TOTAL GERAL 6,00 und
Placa indicativa - sinalizagao vertical
RUA M. DE F. COSTA 02 1,00 und

TOTAL GERAL 1,00 unid







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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BOCA DA MATA

COMPOSIGAO DO BDI - COM DESONERAGAO
( Bonificag@o e Despesas Indiretas )

GRUPO A 6,08%
AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,50%
S - TAXA DE SEGUROS 0,30%
R - TAXA DE RISCOS 0,90%
G - TAXA DE GARANTIAS 0,38%
GRUPO B 1,20%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,20%
GRUPO C 8,60%
L-LUCRO 8,60%

| - INCIDENCIA DE IMPOSTOS 10,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 2,50%

FD - FATOR DE DESONERAGAO 4,50%

BDI COM IMPOSTOS 30,48%

Férmula para calculo do BDI conforme Acérdao N° 2622/2013 - TCU - Plenario

AC = taxa de Administragdo Central;
= Taxa deSeguros
R = taxa de risco
= taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragdo

= taxa de incidéncia de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

30,48%

BDI = [ (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)] -1
(1-1)
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PROCESSO N° 113-015/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Assunto: Solicita abertura de processo licitatério para execucdo de obra referente a

pavimentagdo de diversas ruas no Municipio de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro
Sarmento

DESPACHO DE AUTORIZAGAO

Considerando a caréncia de contratagdo de empresa de
engenharia especializada para execugdo de obra referente a
pavimentagdo de diversas ruas no Municipio de Boca da Mata no bairro
Paulo de Castro Sarmento, necessaria para o exercicio das atribuicoes
desta municipalidade, DETERMINO que a Comissdo Permanente de
Licitagbes adote todas as providéncias necessarias a realizagao de
licitagdo para a contratagdo destes servigos, pelo que, desde ja,
AUTORIZO a deflagragdo do certame, na forma do Projeto Basico
apresentado.

Antes, sigam os autos a Secretaria Municipal de Planejamento

e Finangas para informar a existéncia de dotagdo orgamentaria, ato
continuo a CPL para as providéncias de praxe.

Boca da Mata/AL, 13\de janeiro de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJO
Prefeito

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N2 224, PRAGA PADRE CICERO BOCA DA MATA — AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL: bocadamata@ig.com.br
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

ASSUNTO: Solicita Contratagdo de Empresa de Engenharia Especializada para Execucdo de Obra

referente a Drenagem e Pavimentagdo de Diversas Ruas no Municipio de Boca da Mata no Bairro Paulo
de Castro Sarmento

VALOR TOTAL: RS 952.714,64 (Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e
Sessenta e Quatro Centavos)

Informamos que as despesas correrdo por conta das unidades orgamentarias abaixo do Programa de
Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsdo orgamentaria e financeira:

Estrutura Programatica Elemento de Despesa

10.0880.1004 (Secretaria Municipal de
Infraestrutura - Const. de Pavimentagdo Asféltica e

ou em paralelepipedos na Sede e Povoados) A
pal
Em 13 de janeiro 2015.

[
 comm———
ntoénio Thiago Melo da Rocha

Sec de Planejamgnto e Financas

4490.51 - Obras e Instalagdes

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N2 224, PRAGA PADRE CICERO BOCA DA MATA — AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL: adm_prefeitura_bm@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Galbinete do Prefeito BOCA>-MATA
Mais trabatho por voce
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PORTARIA N° 082/2015 A

Dispde sobre substituicdo de membro
- Comissdo Permanente de Licitagdes do Munic
de Boca da Mata, Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de
suas atribuigdes legais conferida pelo art. 44, inciso 1V, da Lei Orgénica Municipal, e

Considerando, ao fim, que a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art.
51, dispde que a Comissao Permanente ou Especial de Licitagdes sera composta de, no
minimo, 03 (trés) membros, sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores qualificados

pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgaos da Administragdo responsavel pela
licitag&o.

- RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR a servidora de -provimento de cargo efetivo Adna Antunes de
Almeida, para compor a Comissdo Permanente de Licitagdo deste municipio em
substituicao ao servidor Antonio Eraldo Gomes da Silva.

Art.2°, Considerando a Substitui¢ao mencionada no artigo acima, ficam designados

os seguintes servidores para compor a Comissao Permanente de Licitagdo e suas
respectivas fungoes, quais sejam‘:

Bergson Araujo Leite — Pre§_iQe_nte
Cristiane Honorato dos Santos Souza — Membro

' Adna Antunes de Almeida — Membro

a " Art. 3°. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Cristiane Honorato dos Santos

Souza atuardo como Equipe de Apoio, sendo desighado como Pregoeiro o servidor
. Bergson Araujo Leite, nos termos da Lei n° 10.520/2002.

Art. 4°, Esta Portaria entrara em vigofna~data da sua publicagao.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Boaa

ata, Estado de Alagoas, aos 16 dias
do més de marco do ano de.2015.

.

a8V 80 NV EETSTE,

" GUSTAVO DANTAS FENO
PREREITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administracdo, em
LG demargo de 2015.

FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJQ

Secretario Municip e

RUA ROSALVO PINTO DAMASO 1§ 224, PRACA PADRE CICERO BOCA DA MATA -AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487E-MAIL: bocamata@ig.com.br
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Coméssdo Permanente de Licitagoes BOCA>~MATA
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PROCESSO N°: 113-015/2016 = . B
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura < Fls 0/6 [
ASSUNTO: Licitag@o para drenagem e pavimentagdo - k

Termo de Abertura de Procedimento Licitatério

Por este Termo, AUTUA-SE o presente processo, da inicial aos documentos
que a seguem, pelo que, certifica-se conter nos autos todos os elementos necessarios ao
pleno atendimento do disposto nos artigos 7° e 38 da Lei n°® 8.666/1993.

Ato continuo, abre-se o procedimento licitatério Tomada de Pregos n°
02/2016 (Art. 23, |, "b", da Lei 8.666/93). para contratacdo de empresa de engenharia
para execucdo de obra referente a drenagem e pavimentacdo de diversas ruas no
Municipio de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro Sarmento, que se regerd pela Lei
Federal n°® 8.666/93, assim como pela legislag&o correlata.

Isto posto, encaminhamos os autos a Procuradoria Juridica para proceder
ao exame e aprovacdo da minuta de edital anexa, nos termos do pardgrafo unico do
art. 38, da Lei 8.666/93.

CPL, em 14 de janeiro de 2016.

Bergson Arguje_Leite
Presidentel da

RUA LADISLAU COIMBRA, N° 102, CENTRO, BOCA DA MATA - ALAGOAS
E-MAIL: cplbocadamata.al@hotmail.com
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EDITAL DE
TOMADA DE PRECOS
N° 02/2016

OBJETO:

Contratagcdo de empresa de ) )
engenharia especializada para | SESSAO PUBLICA:
execucdo de obra referente a | yy /XX/20XX
drenagem e pavimentag¢ao de
diversas ruas no Municipio de | XX:XXhs
Boca da Mata no bairro Paulo
de Castro Sarmento
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Comissao Peovmanente de Licitagoes BOCA>~MATA

Mais trabalho por vocé

Protocolo de Recebimento de Edital
Tomada de Pregos n° 02/2016
Processo n° 113-015/2016

‘ Razdo Social:

Nome Fantasia: CNPJ Ne:

Endereco:

Fone(s)/Fax: E-mail:

Contato: es) co

al ada Precos acima identificada, bem como
de ;

) de

Recebemos, nesta datq, cég do edi
seus respectivos anexos.

Assinatura

bbs: Preenchimento com "letra de fon'nu"]

Processo n® 113-015/2016
Tomada de Precos n®02/2016 Pag. 2/30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comisodo Permanente de Licitacses BOCA>-MATA
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PROCESSO N° 113-015/2016 . '

TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

interessados que na data, hordrio e local indicados fara reolizor lici
DE PRECOS, do fipo menor prego, mediante o regime de empreit
descricdo contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento lici
de 1993, e a Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como
exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

e pavimentagdo de d ipio de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro
Sarmento , conforme i o ais elementos técnicos constantes no Projeto Basico

Financeiio (EM ANEXO!

1.2.2. ANEXOX

Modelo de declaracdo relativa a proibicdo do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.2.3. ANEXO Il - Modelo de declara¢cdo de microempresa, de empresa de pequeno porte,
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lein® 11.488, de 2007

1.2.4. ANEXO |V - Minuta do Contrato

Processo n® 113-015/2016
Tomada de Pregos n® 02/2016 Pag. 3/30
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Comiseao Peormanente de Licitacoes BOCA>MATA

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAOQ

2.1. Poderdao participar desta Licitagd@o os interessados pertencentes ao ramo de ativida
relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou ndo, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacgao,
constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. Nao serd admitida nesta licitagdo a participagdo de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recupera¢do judicial, concordata ou ins
. decretadas, ou em processo de recuperagdo extrajudicial;

2.2.2. Em dissolugdo ou em liquidagao;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas atar ¢

termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n°® 8.666, de 1993;

Administragcdo, nos

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com minisffagdo Publica, em razdo de

tiva ambiental, nos termos do

2.2.5. Que tenham sido‘clcrod itar ou contratar com a AdministragGo
Publica;

operaciondlpadequado ao objeto desta licitagdo, com compartihamento ou rodizio das
atividades défe enacdo e supervisdo da execugdo dos servigos e do exercicio do cargo
de preposto, e'dEde que os servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou subcontratagao.

2.4. O descumprimento de qualquer condigdo de participagdo acarretard a inabilitagdo do
licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data e horario indicados no

Processo n°® 113-015/2016 Bergso
Tomada de Pregos n® 02/2016 Pag. 4/30
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predmbulo deste Edital, apresentar-se & Comissdo Permanente de Licitagcdo para efetua
credenciamento como participante desta Licitagdo, munido da sua carteira de identidade, o
de outro documento equivalente, e do documento que |he dé poderes para manifestar-se
durante os procedimentos relativos a este certame.

3.1.1. A ndo apresentagdo ou incorregdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedird a participagdo do licitante no presente certame, porém
impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

' esfofufo ou confrato social, do instrumento publico de proc
reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.2. O instrumento de procuragdo publico, @
ostentar os necessdrios poderes para formulagcdo [ S
demais atos inerentes ao certame, deye ir‘acempanhado dos documentos de
constituic@o da empresa ou do registro £¢ ‘ (o}

e” microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
s'wvedagodes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n® 123, de 2006,
ndo poderd usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo
deverd apresentar a respectiva declaracdo.

3.6. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverd ser
apresentada também a certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢gdo de ME ou EPP, dentro do prazo
de validade previsto na préopria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60

Processo n°® 113-015/2016
Tomada de Pregos n°® 02/2016 Pag. 5/30
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Comiseao Povmanente de Licitacoes
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(sessenta) dias contados da data da sua apresentagcdo, sob pena de ndo usufru
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006;

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante deverd apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os
documentos de habilitagdo e o outro, a proposta de pregos.

4.1.1. Serd admitido o encaminhamento dos envelopes por via post eio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que (uma)

' hora antes da abertura da sesséo publica.
4.1.1.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo se ici m invélucro

Unico, enderecado diretamente @ Comissdo, com a sgguinte

A COMISSAO DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PRECOS N° 02/2016
SESSAO EM XX/XX/20XX, AS XX:XX HORAS

4.1.1.2. Os envelopes que ndo forgm entregues nas condigdes acima estipuladas ndo
gerardo efeitos comwroposfc. ‘

4.2, Os conjuntos de documento:! i a ha bilitagcdo e & proposta de pregos deverdo ser
entregues separadd M€ fechados e lacrados, rubricados no fecho e

ENVELOPE N&\ OCl
PREFEITURA ML BOCA DA MATA/AL
@MADA DE RR

° (02 - PROPOSTA DE PRECOS

JRA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
AD'A DE PRECOS N° 02/2016

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

5.1. Para a habilitac@o, o licitante deverd apresentar os documentos a seguir relacionados:
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5.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados em original, em cépia autenticada
cartério competente ou para ser autenticada pela Comissdo Permanente de Licitagcdo na
propria sessdo, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitagcdo, mediante a
apresentacdo do respectivo original, ou ainda por meio de publicagdo em érgdo da
imprensa oficial.

5.1.2. Relativos a Habilitacdo Juridica:

a. No caso de empresdrio individual: inscrigado no Registro PUblico d
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhadofe to
alteragoes;

s Mercantis,

a.l. Os documentos acima deverdo estar acom
identificagdo do titular da empresa;

nsabilidade limitada
vidamente registrado na
s as eventuais alteragoes

b. No caso de sociedade empresdria ou empresa ind
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato i
Junta Comercial da respectiva sede, aco
ou da consolidagdo respectiva;

vou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
yiidlicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata

tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, ndo se
fard necessaria nova apresentagdo;

5.1.3. Relativos a Qualificacdo Técnica:

a. Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

Processo n°® 113-015/2016
Tomada de Pregos n®02/2016 Pag. 7/30




ERACO)




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Oomisadio Pormancate de Licctagies e

a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico na@o serem registr
inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Alagoas, deverdo ser providencia
respectivos vistos deste érgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhados(s) daf(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, que
comprove(m) que a licitante tenha executado para 6rgdo ou enfidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servicos de caraéfenisticas técnicas
similares ou superiores.

b.1. A empresa que se valer do acervo de seu(s) r 7
comprovar o vinculo entre o(s) Responsavel(is) Téc i giatravés da
copia do contrato de trabalho e registro de empregado egistrados no
ministério do trabalho, acompanhado do CRQ -, Certid istro e Quitagao,

Certiddo de Registro e Quitagdo, expedidg pelo CR! aginda através de copia

SOC shte registrado no érgéao
competente, no caso de ser(em) o(s) resp 2l(is) sQ€io(s) da empresa. Quando se
tratar de dirigente ou sécio da empres f¢

de certiddo da junta comercial o

Io de representante legal devidamente
is” onde serd realizada a obra, mediante
nte.dt Secretaria Municipal de Infraestrutura.

¢. Comprovacao, d@de o licitente.
qualificado para esse fi i
atestado expedi@io pelo

S| Jfante, ou o seu representante legal, deverd possuir formagao
ade engenhaiia, devido & complexidade do objeto desta licitagdo, bem como
deyiddmente identificado, apresentando documento de identidade civil e
mento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizagdao
toria.

5.1.4. Relcﬁ a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

6. Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liguidagdo judicial, ou de execucao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certid@o, ou, na omissdo desta, expedida a
menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacao;

7. Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, devidamente protocolados e chancelados pela Junta Comerci
da respectiva sede, inclusive com os termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa
situac@o financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta;

7.1. O balanco patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

sg/ for o caso, recibo do

(oA y de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e & Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive a regularidade das contribuicoes
previdencidrias e de terceiros;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
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licitante;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

g. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certid@o positiva com
efeitos de negativa.

SIdO expedldos a menos de 60 (sessenfo) dias contado
‘ quando estas ndo fiver prazo de validade estabel
expedidor;

20(C apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de compr vaga reg laridade fiscal, mesmo que

a. Declaragdo de q Yolla! iliza m@esde-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.8 lamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital

8.2. O licitante qué& ja esti stra érgdo, em situagdo regular, até o terceiro dia Util
anterior @ data ¢ @0 publica, ficard dispensado de apresentar os
documentos comprobatoric idos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados

|mpresso assinado pelos membros da Comiss@o e por todos os represenfcnfes dos licitantes
presentes e Anéxado ao processo.

8.2.3. Na hipbtese de algum documento que j& conste do cadastro estar com o seu prazo
de validade vencido, a Comissdo verificard se o documento vdlido correspondente consta
do envelope de habilitagdo, ressalvado o disposto quanto & comprovagdo da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

8.2.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato
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impeditivo da habilitagdo.

8.3. Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou por meio de
publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

8.3.1. NGo serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
Cos.

8.4. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo d o e ituiccio aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

assinada, como também rubricadas todas as suas folh iCifante ou seu representante,
dever& conter:

9.1.1. Especificagcdes do objeto de fg .Observadas as especificacdes constantes do
Projeto Basico; .

precos unitarios o licitante deverd apresentar
arcelas relativas a mao-de-obra, materiais, equipamentos e

9.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidadé os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.2.4. NGo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

9.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
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9.1.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observ
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Bdsico.

9.1.4. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, em conformidade com o Acérdao n® 2622/2013-TCU - Plendrio:

BDI = (I+AC+S+R+G)(I+DF) (I1+L) _ 1
(1-1

Onde:

AC = taxa de administrag¢do central
S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragio
| = taxa de incidéncia de impost@s'(E

tetg da obra, nGo poderdo ser incluidos na composic@o do
©tados na planilherorcamentaria;

“4:3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
belecidos na legislagdo tributdria;

9.1.4.4. Osjtributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuig@o Sobre o Lucro Lliquido - CSLL, nd@o
deverdo ser incluidos no BDI;

9.1.5. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.2. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto
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ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagcdes de seus te
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sa
evidentes erros materiais, sem nenhuma altera¢do do contelddo e das condigdes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

9.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo sado motivo suficiente para a desclassificacao
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este € suficiente para arcar com todos os
custos da contratacdo.

9.2.2. As alteragdes de que trata este subitem serdo submetidas & apteei
‘ com a devida anuéncia de todos os licitantes.

9.4. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desistén
decorrente de fato superveniente e aceito pela Cen

10. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELC

10.1. No dia, hora e local ignados r m ate publico, na presenga dos licitantes, a
Comissdo Permanente detlicitacdo re - 1d s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declaragdes comple a abertura da licitagao.

| istfidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativeimeni ici epresentantes credenciados, ndo sendo permitida
atifudes desrespeitosas ou que causem tumultos e

10.3. A seguir,sserdoidentificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitagdo.

10.3.1. O conteudo dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comissdo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condi¢gdo prévia ao exame da documentagcdo de habilitagdo do licitante, a
Comissdo poderd verificar o eventual descumprimento das condigdes de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no cerfame ou a
futura contratacdo;
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10.4.1. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputard o licitante inabilitad
falta de condi¢do de participagdo.

10.5. Nao ocorrendo inabilitac@o, a documentagdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera
verificada, conforme item préprio deste Edital.

10.5.1. Caso a Comissd@o julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data hordrio em que
voltard a reunir-se, informando os licitantes.

10.5.1.1. Na hipétese acima, todos os documentos d ili 0 |G Os e 05
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados extern ) silicitantes e
pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder : 8 s€ja’'concluida a
fase de habilitagdo.

10.6. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelg , sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de regurso ou d&islig desisténcia, ou da decisao
desfavoravel do recurso.

10.7. Apds o procedimento de verificagGo daid cao de habilitacdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Pregos dos licitantes habi do abertos, na mesma sessdo, desde que
todos os licitantes tenham desistido e e do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcad f decurso da fase recursal

10.9. Se todos osliCitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permianente de Llicitac@o poderd fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentagdo de nova documentagcdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

10.10. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissd@io e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
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11. DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.1. Serd considerado inabilitado o licitante que:

11.1.1. NGo apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou n@o comprovar sua habilitagcdo por meio do cadastro,
ressalvado o disposto quanto & comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 i n° 11.488, de

2007.
‘ 11.1.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.
11.2. A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo d a mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos tesiho ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo s icacdo direta aos

interessados e lavrada em ata.
12. DA GARANTIA

12.1. Serd exigida a prestagcdo de garantig'pela € 7no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser ¢« ada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a

oes trabalhistas, previdencidrias ou sociais.

multas e obrigd

12.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional,
igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da
correspondente proposta.

12.3. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverda ser efetuado no Banco Brasil,
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mediante depdsito identificado a crédito da Contratante.

12.4. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

12.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancdaria ou seguro-ggiaitia, devera ter

validade durante a vigéncia do contrato.

12.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorr
deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condi

12.8. Se o valor da garantia for utilizado, total i pela Confratante, para
compensagdo de prejuizo causado no decorr 5 ntratual por conduta da

12.9. Apd6s a execugao Cﬁ regular cumprimento de todas as
obrigagdes a cargo da prestada serd liberada ou restituida e,
quando em dinheiro,, atualiza ente, deduzidos eventuais valores devidos &

Contratante.

& Grea de competéncia cabivel, através de parecer que integrard o

13.2. Serd desclassifi¢ada a proposta que:

13.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar iregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

13.2.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto Basico;
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13.2.4. Contiver oferta de vantagem n&o prevista no edital, inclusive financiamenyds
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas do
demais licitantes;

13.2.5. Apresentar precos unitdrios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo érgao;

13.2.6. Apresentar pregos unitdrios ou globais simbdlicos, irrisdrios
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acreséic

de valor zero,

13.2.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assi i s dqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de dodum comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de m coeficientes de

pregos constantes em sua proposta, conforme
Lei n®8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

deiEncargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

13.2.8.3. QUantitativos de mao-de-obra, matericis ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderd ser efetuada diligéncia, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.4. Apds a eventual desclassificag@o das propostas que ndo atenderem d&s exigéncias dos
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itens acima, as demais propostas serdo classificadas em ordem crescente dos p
propostos.

13.5. Classificadas as propostas, na hipétese de participagao de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488,
de 2007 (COOP), que faga jus ao tratamento diferenciado, serd observado o disposto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006:

13.5.1. A Comissdo verificard as propostas classificadas licitantes
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada ndo s

13.5.2. As propostas que se enquadrarem nessa condigdo
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melho
para, se desejar, apresentar uma nova propo
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

13.5.2.1. A nova proposta de preco dever
deste Edital, em sessdo publica, no prazo de 2 tro) horas, contados da data
da Ata ou da intimagdo do licitante.

estabelecido, ou nao "esenfe PO Jlida, serdo convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP parhapontes Acontrem maquele intervalo de 10% (dez por cento),

13.5.4. Caso sej@ 2 ostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
0% cento), serd realizado sorteio para definir qual das

lendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou
o.existindo ME/EPP/COOQP participante, permanecera a classificacdo inicial.

13.6. Havendo gventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto
no artigo 3° §%2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi
de tecnologia no Pais.

13.6.1. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato publico, para o
qual os licitantes serdo convocados.

13.7. Ap6s o julgamento e a classificagdo final das propostas, caso o licitante detentor do
menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou coopejdtiva enquadrada

05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a r ¢ nen
' pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de e ide : as ou
positivas com efeito de certidado negativa.

everd sempre ser
ao ser que exista
vidamente justificados.

concedida pela Administragdo quando requerida’pele lici
urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente pa

salvo sé presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que a intimagdo serd feita por comunicagdo direta aos

adjudicagdo do bje'fo licitado ao licitante vencedor.

15. DO CONTRATO

15.1. Apds a homologagdo da licitagdo, a Adjudicatdria terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Contrato, sob pena de decair
do direito & contratac@o, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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15.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, e
solicitagdo justificada da Adjudicatdaria e aceita pela Administragdo.

15.2. £ facultado & Administracé@o, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e
condigoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar
a licitagdo, independentemente da cominagdo prevista neste Edital.

15.3. A Contratada deverd manter durante toda a execugdo do contra
com as obrigagdes assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificg

‘ licitagao.

15.4. Correr@o por conta da Contratada quaisquer despesas
sobre o Contrato.

16. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

ontratada ficard obrigada a
ou supressdes que se fizerem
Coypor cento) do valor inicial atualizado do

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8666 d
aceitar, nas mesmas condigdes contratydis

necessarios, até o limite de 25% (vinte
contrato.

imite“fixado para os acréscimos é de até 50%

16.1.1. Em caso de reforma 0
zado do contrato.

(cinquenta por cefito) do v

16.1.2. As supressoes resultantes €ordo celebrado entre os contratantes poderao

17.1. E vedada @Subcontratacao total do objeto do contrato.

17.2. A subcontratac@o depende de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avdliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessdrios
para a execugdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
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coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais comrespondentes ao objeto da
subcontratagdo.

18. DA VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
data da assinatura ou da emissdo da respectiva Ordem de Servigos, o que g@errer mais tarde,

da Lein® 8.666, de 1993.

. 18.1.1. O prazo de execugdo dos servicos serd de 90 (n
cronograma fisico-financeiro constante do projeto bdsico,
emissdo da Ordem de Servigo ou documento equivalente.

19. DO PRECO

19.1. Os pregos sdo fixos e ireaqjustaveis.

20.1. As obrigagdes da C tante g
na minuta do Contrato, be

21. DO PAGAMENTO

e 10 (dez) dias, contados a partir da data da

Fisico-Financeii®, a Contratada apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, atrgvés de planilha e memdaria de cdlculo detalhada.

21.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

21.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relacdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia
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correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagdo antecipada
valor respectivo.

21.2.1.3. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovagdo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

21.2.2. A Confratante terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em paite, a medicdo

executados.

21.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sera DS Servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada reg ole| a na etapa
subsequente.

21.2.2.2. A aprovagao da medi¢do prévia apresenta
qualquer das responsabilidades contratuai
servigos executados.

ada ndo a exime de
ceitagdo definitiva dos

21.3. O pagamento sgmente seré do O “atesto”, pelo servidor competente, da

da Nota Fiscal/Fe apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente

executados, bem gSps€guintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente
mpanhda-la:

Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou
2ncida, quanto aos empregados diretamente vinculados & execugéao contratual,
entée identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes & Gltima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.

21.4. Havendo erro na apresentag@o de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
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anteriores ou circunsténcia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-ad apdés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer énus para a Contratante.

21.5. Antes do pagamento, a Contratante realizarG consulta aos sitios oficiais, para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

21.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria
aplicavel.

SANC ituido pelo artigo 12
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sQ tened o quanto aos impostos e

aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
1té a data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
segdinte formula:

pagamento
aplicando-se G

EM=1xN x VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

(1= (6/100) |
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N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e @
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

22. DA FISCALIZACAO

. 22.1. A execugdo dos servigos ora contratados serd objeto
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratant

confere a Contratante responsabilidade
2gularidades ou danos na execugdo dos

22.4. As determinagbest e s sohcn'ro es formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagae ontrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nest@ii sibilidade, justificadas por escrito.

23.1. Quande
apresentar
competird, no pi
de recebimentg

as obras e/ou servigos contfratados forem concluidos, caberd a Contratada
emunigagao escrita informando o fato & fiscalizagdo da Contratante, a qual
o de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins
provisorio.

23.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

23.2. A Contratante realizard inspegd@o minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
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arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

23.2.1. Ap¢s tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vi
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

23.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruxr ou substituir, as
suas expensos no todo ou em pcrte e} objeto em que se verificarem igios, defeltos ou

23.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi
até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebi visd o por servudor ou

e¥este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a co sumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento razo, desde 5e]

(quinze) dias amerioreg“xousfé dopra

8scisdqQ/do ajuste, bem como a disciplina aplicGvel em tais casos, sdo
nsttumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n® 8.666, de

22.1. As despesas decorrentes da presente contratagGo comrrerdo a conta de recursos
financeiros provenientes do Ministério das Cidades, consignados em orgamento préprio para
este exercicio, na dotagcdo abaixo discriminada:

Funcional Programdtica: 10.0880.1004 (Secretaria Municipal de Infraestrutura - Const. de
Pavimentagdo Asfdltica e ou em paralelepipedos na Sede e Povoados)

Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instalagoes.
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25.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercic
subsequente correrdo & conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

26. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a Contrajagl
processo administrativo, & penalidade de:

apods regular

' a. Multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e t e afraso

injustificado sobre o valor da contratagdo, ateé o limite de

a. Adverténcia por faltas leves, @assi dic omo aquelas que ndo acarretarem
prejuizos signiﬁcoﬁvo‘o objetoda ¢

SUse”injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apoés devidamente
dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugdo total

do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

26.2.2. A aplicacéo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagao da multa.

26.3. Também ficam sujeitas &s pendlidades de suspensdo de licitar e impedimento de
contratar e de declaracé@o de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitacao:
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s,

26.3.1. tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolo
fiscal no recolhimento de tributos;

26.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

26.3.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administrag@o em virtude
de atos ilicitos praticados.

26.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas
administrativo que assegurard o confraditério e a ampla def
‘ procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

26.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangd
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo dapena, om@ o dano causado
& Administragdo, observado o principio da proporcionalid

26.6.1. Caso a Contratante determinge, era ser recolhida no prazo mdaximo de 10
(dez) dias, a contar d a eomunicagdo enviada pela autoridade
competente.

27.1.1.2. julgamento das propostas;

27.1.1.3. anulagdo ou revogagado da licitagdo;

27.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou
cancelamento;
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27.1.1.5. rescis@o do Contrato por ato unilateral da Administrag@o, nos casos a q
refere o inciso | do artigo 79 da Lei n° 8.666, de 1993;

27.1.1.6. aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao tempordria ou de multa.

27.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag¢do da decisdo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso

hierarquico.
27.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a ¢ gedo do
‘ ato, no caso de declaragdo de inidoneidade.
27.2. Interposto o recurso, tal ato serd comunicado aos licitantes;que poderdo

apresentar contrarrazdes no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

27.3. O recurso serd dirigido @ autoridade superior, por in
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisdo, o

edio_da que praticou o ato
amente informado.

28. DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1. Quaisquer duvidas porventura exisi re o, disposto no presente Edital deverdo ser

objeto de consulta, por ?ito, a Col
(cinco) dias consecutivos anteriores G

28.1.1. As duvidds se s e respondidas, por escrito, apds esgotado o prazo de
consulta, por : G i

todos os interess;
que por qualque
no resguardo de se

rmado seu endereco eletrénico, cabendo aqueles
recebido as informagdes no prazo estipulado o dever,
inteirar-se sobre o teor do documento.

28.2.1. Porparte de qualquer cidaddo, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis
antes da da i«ada para a abertura dos envelopes de habilitagao;

28.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia Util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de proposta; do conftrario, a comunicagdo ndo
terd o efeito de recurso.

28.2.2.1. A impugnacdo tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagdo até o
transito em julgado da decisdo correspondente.
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28.3. N@o serdo admitidos recursos e impugnagdes enviados através de e-mail, deveydo OW /‘
mesmos serem apresentados por escrito, instruidos com os documentos necessarios a /

conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral da Prefeitura.

-

28.4. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos,
bem como todas as instrugdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de
todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferic@o dos custos e
prazos envolvidos na execugdo do objeto desta licitagdo.

28.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresenta
) a Administrac@o nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custas
. da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

28.6. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagcao,
condi¢coes estabelecidas neste Edital e seus Anexo
cumprimento das disposigdes nele contidas.

artedo licitante, das
igatoriedade do

28.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgaGaos Mo instrumento de publicagao
: inicigdimente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo nae [ormulacao das propostas.

arecer ou complementar a instrugdo do processo,
ento ou informa¢do que deveria constar no ato da

28.11. A oridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatério poderd
revogd-lo em, face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente @emprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-
lo por ilegalidgde, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

28.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-G o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragdo.

28.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento

do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
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isonomia e do interesse publico.

28.14. A auséncia de apresentagdo de qualquer das declaragdes constantes deste Editq
seus anexos, poderd ser sanada na propria sessdo, na fase correspondente, mediante a
emissGo da(s) mesmaf(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de préprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessdo publica;

28.15. As normas que disciplinam este certame serGo sempre interpretadas em favor da
ampliag@o da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam

28.16. NGo serdo aceitos "protocolos de entrega" ou “solicitagdo (de di entos" em
‘ substituic@o aos documentos requeridos no presente Edital, sal i
caso fortuito, aceitavel a juizo da Comissao;

28.17. Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e
processo, prevalece a previsdo do Edital.

Municipio de Boca da Mata, em xx de xxxxxx de 20xx.
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ANEXO |
Projeto Basico, Planilha Orgcamentdria e Modelo do Cronograma Fisico-Financeiro

(EM ANEXO)

TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

‘ PROCESSO N° 113-015/2016
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ANEXO 1l

MODELO DE DECLARAGAQ — LEI N° 9.854/99
(colocar em papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

PROCESSO N° 113-015/2016

DECLARAGAO

............................... (identificagdo da lici
(enderego) inscrita no CNPJ/MF sob 0 N® ....ocvveevvecevinen,
abaixo assinado, em atengdo a Lei n. 9.854, deg2

............................................

55 de seu representante legal
1999, declarar expressamente,

perigoso ou insalubre a me , qualduer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condigcdo pantir de qu@atorze anos", para fins de habilitacdo na
Tomada de Pregos de n° i Municipal de Boca da Mata/AL.

(assinatura)
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ANEXO Il S

‘l

y
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERA -
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

PROCESSO N° 113-015/2016

DECLARAGCAO

................................... (identificagao da
(endereco) inscrita no CNPJ/MF s

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressam

considerada:

............................................

sede na
-, por intermédio de
sob as penas da lei, que é

o cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007;

gozando, diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar,
para fins de
Mata/AL.

icipagdo na Tomada de Pregos de n° 02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da

Local e data

(assinatura)
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N° 113-015/2016

CONTRATO N° TP02/2016

. CONTRATO DE | BR A
XXXXXXXXXXXXX | GELEBRAM A

12.264.396/0001-63, neste ato represent@@o efel o, Sr. Gustavo Dantas Feijo,
brasileiro, portador da cédula de idemli °. 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n°
524.759.994-20, no uso de s atribuigoes is, ante denominado(a) simplesmente

CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXX ‘ i © CNPJ sob o n® XXXXXX, com sede na

ato representada pélo(a) Sr(a)=¥% tador(a) da Cédula de Identidade n® XXXX e
CPF n°® XXXXXX, tendo ' onsta.no Processo n° 113-015/2016, e o resultado final

da Tomada de P n.fdndamento na Lei n°® 8.666, de 1993, e demais

n e pavimentagdo de diversas ruas no Municipio de Boca da Mata no bairro
Castro Sarmento, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Boca da Matar conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Bdasi

o e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrigdo, o Edital da
Tomada de Precos n° 02/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A obra serd realizada por execugéo indireta, sob o regime de empreitada por prego
global.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO

3.1. A obra serd executada no Municipio de Boca da Mata, em dive Uas no bairro

Paulo de Castro Sarmento.

3.1.1. O prazo de execugdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro constante do projeto bdsico, e terd inicio a partir da data
de emissdo da Ordem de Servigo ou documento equivalente.

4, CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mdo-de-obr

' equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios para a p
e demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotagoes dg“Res
referentes ao objeto do contrato e especnohdodes perting
6.496, de 1977;

memorial descritivo.

4.1.7. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funciondrios, de equipamentos, condigdes de frabalho, condigdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo da obra em relag&o ao cronograma previsto.

4.1.8. Refazer, as suas expensas, os ftrabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto bdsico e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com

Leite
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vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contadkyda data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se comstatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorrecoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

. 4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informag¢ao solici
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer,

4.1.13. Responsabilizar-se  pelos encargo
resultantes da execucdo do contrate.

4.1.14. Responder pg ). dos ariQs” devidos aos empregados € encargos
trabalhistas, bem como pé i Uros contra riscos de acidentes de trabalho

se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
as, elétricas e telefonicas.

o que for necessdrio a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachds, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's;

4.1.19. Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

4.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Administragdo;
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4.1.21. Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo d as dareas da

Administracao;

4.1.22. Prestar os servigos dentro dos paradmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagcdo;

4.1.23. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
pendlidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execyg@@dos servicos
fora das suas especificagoes;

4.1.24. Responder por qualquer prejuizo ou danos , a
' Administrag@o ou a terceiros, decorrentes de sua culp exeaglcdo do

contrato, procedendo imediatamente aos reparos i &S eabiveis e

assumindo o énus decorrente;

4.1.25. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos oU%@ifeunstancias detectadas por

seus empregados quando da execugdo dosservicos, queiptejddiquem ou possam vir

a prejudicar a qualidade dos servigos ou « integridade do patriménio

publico;

projeto (Gdgua, esgot | ‘€lefere, etc.), bem como agendar, junto
aos orgdos federai S Lnicipai concessiondrias de servicos publicos,

4.1.27. Nao fransferi i qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumic ontratar qualquer das prestagdes a que estd

zagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
glho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

ensejarant’a sua habilitagdo e qualificagdo no certame licitatério;

4.1.30. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos saldrios e beneficios dos
empregados utilizados na execugdo dos servigos.
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5. CLAUSULA QUINTA - DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

5.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico
€ Seus anexos.

5.1.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos
da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

6. CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1. E vedada a subcontratagao total do objeto do contrat

6.2. A subcontro’roc;oo depende de autorizagdo prévia por p do @ontratante, ao
eqL iflcacdo técnica
necessarios para a execugdo dos servigos, bem como “Vetifi ais requisitos de

habilitacd@o eventualmente aplicaveis, dentre eles a regulanddele fiscal e trabalhista.

coordenagdo das atividades da su
CONTRATANTE pelo rigoroso cumpii

como responder perante o
igggoes contratuais correspondentes

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
imregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;
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7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcoes assumidas pe
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

ONTRATADA, de

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas &
observéncia das normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialimente
do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sgjam
compatibiidade com as obrigagdes assumidas pela CON A
‘ condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitaga

as

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato € de R$ XXXX (XXXXXXXX).

arias diretas e indiretas
e/ou impostos, encargos
iqgis incidentes, taxa de
€ oulros necessarios ao cumprimento

8.1.1. No valor acima estdo incluidas tod
decorrentes da execugdo contratual, inclusi
sociais, trabalhistas, previdencidrio i

administragd@o, materiais de consu
integral do objeto contratado.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANIIA

9.1. Serd exigid@ @ p antia.pela Contratada, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valar {of er comprovada no prazo de 24 (vinte e quatro)

b. Seguro-garantia; ou
c. Fianga bancdria.

9.2.1. NGo serd aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execugcdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas, previdencidrias ou sociais.

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia
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valor da correspondente proposta. ‘

9.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco Brasil,
mediante depdsito identificado a crédito da Contratante.

9.4. Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-ge 1 ter

validade durante a vigéncia do contrato.

do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir
ou da emissdo da respectiva Ordem de Servigos, o que ocorrer
primeiro d@yartigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. CLAUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento serd de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagcédo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatérios do cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA.

11.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
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Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medlicao prévia dos
servigos executados no periodo, aftravés de planilha e memaria de cdlculo detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, po resentar a
medigdo prévia correspondente, ficando a cargo da Cont rovar a
quitagdo antecipada do valor respectivo.

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medigdo de ser deverda

apresentar comprovagao de matricula da obra junto

11.2.2. A CONTRATANTE terd o prazo de 05 (cinco)s/dit rtir da data da
apresentagdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, nOgeeo ou em parte, a medi¢cdo
prévia relatada pela CONTRATADA, bem co dligf a conformidade dos

servicos executados, inclusive quanto a/0brige zoc;do de produtos e
subprodutos florestais de comprovada procedéngic

11.2.2.1. No caso de etapas _n@o co das, serdo pagos apenas 0S Servigos
efetivamente eﬁtodos e\ onfratGda regularizar o cronograma na
etapa subseque :

exime de& qui tesponsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos senyi DSy

iscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais
@s,.exigidos neste Edital.

11.3.1. O/ "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagGo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com 0s servigos
efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao
obrigatoriamente acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragdo e das contribuicoes sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados @
execucdo contratual, nominalmente identificados;
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b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou & documentagcdo mencionada no artigo 29 da Lei n® 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragdo.

11.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard
pendente até que a CONTRATADA prowdenae as medidas sonecdoras Nesfo hipotese,

. 11.5. Antes do pagamento, a Contratante realizarG consy
verificar a manutengdo das condigdes de habilitagGo da

11.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retengai
aplicavel.

11.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos ( atureza (ISSQN), serd
observado o disposto na Lei Compleme ° Mé,ce2003, e legislacGo municipal
aplicavel. '

11.6.2. A Contratad pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Co ) 128, de 2006, nGo sofrerd a retengdo quanto aos

AL 'F' ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuadapela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

11.10. Nos ca@sos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de
encargos moratdérios proporcionais aos dias de afraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente
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devido

| = indice de atualizago financeira, calculado segundo a férmula:

|- (6/100)
365

N = NUmero de dias enfre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

12. CLAUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

executadas, por meio de profissiongis tecnie
profissionais encarreg

servicos e constatar e r
necessarios.

acionar os arrer

12.2.1. Apds talinspecdo, sera ermo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual i orma, amb sinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais
pendéncias velificadas

oU, incorrecoes resultantes da execugd@o ou materiais empregados,
izacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que

Wsanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de bimento Provisorio.

12.3. O Terfo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio,
por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizag@o gquanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto & falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na execugdo do contrato.

12.3.1. Na hipotese de a verificag@o a que se refere o paragrafo anterior nGo ser
procedida tempestivamente, reputarse-G como realizada, consumando-se o
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recebimento definitivo no dia do esgotamento do pra desde-que o fato seja
comunicado & CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores a exaust@o do prazo.

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposigoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

13. CLAUSULA TREZE - DOS PRECOS
13.1. Os precos sdo fixos e ireajustaveis.

14. CLAUSULA CATORZE - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo a co recursos
financeiros provenientes do Ministério das Cidades, consignad orgamento proprio
para este exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programdtica: 10.0880.1004 (Secre Infraestrutura - Const.
de Pavimentagdo Asfdltica e ou em parale Povoados)

14.2. Caso a vigéncia do contrato se '@ exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequUente el Iotacoes orcamentdrias indicadas em
termo aditivo ou apostil@mento.

aliacéo por representante da CONTRATANITE, para este fim
gom gs atribvicoes especificas determinadas na Lei n° 8.666,

nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere & CONTRATANTE
responsabilidade soliddria, inclusive perante terceiros, por quaisquer iregularidades ou
danos na execucado dos servigos contratados.

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no fodo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos € com O
contrato.

15.4. As determinacdes e as solicitagoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
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encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser pronta

nte atendidas pela
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

16. CLAUSULA DEZESSEIS — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acré
(cingUenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado e
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

estabelecidos.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DAS INFRACOES £

17.1. O atraso injustific&: na execuga
regular processo administrative, ¢

i6tal ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
o Edital e no contrato, sujeitard a CONTRATADA, garantida a prévia
@m prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo
acarrétarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

b. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratagdo;

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Boca da Mata, pelo prazo de até dois anos;
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d. Declara¢cdo de inidoneidade para licitar ou contratar a Administragao
PUblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a
penadlidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da penalidade
de suspensdo do subitem anterior.

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatdaria em assinar o Contrato, apods
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragcdo, equivale
a inexecugdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

17.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensc’:o |
contratar e de declaragdo de inidoneidade, previstas no s
ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente de

17.3.3. demonstrem n&o possuir idonei para contratar com a Administragcdo em
virtude de atos iIici'rcWoﬁcod o$

volor @ serem po , ou recolhidos em favor do Orgoo ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

17.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

17.7. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
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18. CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. S@o motivos para a rescisdo do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993:

l. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;

lll. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragaof a rovar a
impossibilidade da conclusdo do servigo, nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no inicio do servigo;

V. a paralisag@o do servigo, sem justa causa e préviagomunic a Administracco;

VI. a subcontratagdo total ou parcial do seu | asseciacado da CONTRATADA
com outrem, a cess@o ou transferéncia, totaliouy como a fusdo, cisdo ou

VIl. o desatendimento &s determin@¢oes fegulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua exe. !

subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato

Xlll. a supressa@o, por parte da Administragdo, de servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666,
de 1993;

XIV. a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administrag@o, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbag@o da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensdoes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de

Processo n® 113-015/2016 perggon ArAY
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indenizacdo pelas sucessivas e confratualmente impMRyistas obllizocées

mobilizagdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nes asos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja
normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao,
decorrentes de servicos, fornecimento, ou parcelas destes, jG recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurada @ CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo de
cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagao;

XVI.a ndo liberagdo, por parte da Administragdo, do objeto ra do
servico, nos prazos contratuais;

XVII. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
impeditiva da execugdo do Contrato;

provada,

XVIIl. o descumprimento do disposto no inciso V do art. Lei n° 8.666, de 1993, sem

prejuizo das sangoes penais cabiveis.

e motivados nos autos,

18.2. Os casos da rescisdo contratua
assegurado o contraditério e a ampla def

18.5. Quandaia rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII desta cldusula, sem que
haja culpa® da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5.1. pagamentos devidos pela execugao do Confrato até a data da rescisqo.

18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a retengdo dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE,
além das sangoes previstas neste instrumento.
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18.7. O termo de rescisdo deverd indicar, conforme o caso:

18.7.1. Balango dos eventos contratuais j&@ cumpridos ou parcialm
18.7.2. Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.7.3. Indenizagdes e multas.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

Caédigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de
123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos d € e normas

transcrigoes.

20. CLAUSULA VINTE - DA PUBLICACAO

extrato deste Contrato na
sua assinatura, para ocorrer

de qualquer Cug ivilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes
oriundas do presgrite €

Municipioide Boca da Mata, em XX de XXXXXX de 20XX.

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

Processo n° 113-015/2016
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ANEXO DO CONTRATO N°TP02/2016

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL e a empresa XXXXXXXXXX, cujos servigos e respectivos
precos est@o a seguir descritos na planilha orgamentaria anexada, em face da realizagdo
da Tomada de Pregos n° 02/2016.
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Procanadoria Geral do

Processo Administrativo n® 113015/2016.
Modalidade: Tomada de Pregos n°02/2016.
Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execu¢ao de obra
referente a drenagem e pavimentagao de diversas ruas no bairro Paulo de Castro Sarmento;
Parte interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Mais trabalho por vocé

PARECER PGM GAB N 038/2016.

EMENTA: FASE INTERNA. PROCESSO LICITATORIO.
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS. OBSERVANCIA DA
LEI 8.666/93. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
DEFERIMENTO.

I — CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO
PAULO DE CASTRO SARMENTO.

I - REGULARIDADE E CONTINUIDADE DO
PROCEDIMENTO.

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria Geral do Municipio, para
analise inicial da solicitagdio da Secretaria Municipal de Infraestrutura para abertura de
procedimento licitatorio para contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execucdo de obra, mediante o regime de empreitada por prego global, de obra referente a
drenagem e pavimentagio de diversas ruas no bairro Paulo de Castro Sarmento, desta
municipalidade.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado por meio da C.I. n°
03 E/2016, de 13 de janeiro de 2016.

O pleito inaugural veio instruido com informagdes do contrato firmado entre
a C.E.F e o municipio de Boca da Mata, o Projeto de Drenagem e Pavimentagdo, planilha
orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, plantas das obras, memorial de célculo e
composi¢ao do BDL

A tramita¢do do pedido, ora em analise, foi validamente autorizada pelo
Excelentissimo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas informou nos autos
acerca da existéncia de previsio de recursos or¢amentarios e disponibilidade financeira,
conforme exigéncia do art. 7°, §2° inciso 111, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissao Permanente de Licitagdes acostou ao caderno processual
administrativo a Portaria de nomeagdo, ocasido em que langou o termo de abertura de
procedimento licitatorio, acompanhado da minuta do edital de Tomada de Pregos n° 02/2016 e
do contrato de execugdo de obra, encaminhando, ato continuo, o presente procedimento
administrativo a este Juridico Municipal para analise inicial.@/

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas — CEP. 57680-000

pmbmata.pgm(@gmail.com
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E, no essencial, o relatério.
11 — DA FUNDAMENTACAO JURIDICA.

De inicio, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condido de
analisar tdo somente a legalidade dos atos a serem praticados, verificando a existéncia ou ndo
da possibilidade juridica do pleito, entretanto, ndo se analisa a conveniéncia ¢ oportunidade,
eis que ¢ ato discricionario da Administragdo, tendo o presente tio somente fungdao opinativa,
nao sendo, entdo, vinculante ao gestor.

Superada a prefacial, passar-se-4 a andlise do pedido que coligido nos autos.

Nos termos do paragrafo tinico do art. 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, o procedimento licitatorio se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a
doutrina, a licitagao pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de
fase interna e fase externa da licitagdo.

Assim sendo, os autos foram corretamente enviados a esta Procuradoria
Juridica para analise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispde o art. 38,
paragrafo unico da Lei n° 8666/93, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitagao sera iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorizagio respectiva, a indicagao sucinta de seu
objeto e do recurso préprio para a despesa, ¢ ao qual serdo juntados
oportunamente:

)

Pardgrafo inico. As minutas de editais de licitagdo, bem como as

dos contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria juridica da Administragdo.
(negrito e grifo nosso)

A modalidade de tomada de pregos, escolhida para o presente feito, esta
prevista no art. 22, inciso I, § 2° da citada Lei Federal n® 8.666/93. Vejamos:

Art. 22. Sao modalidades de licitagio:
IT — tomada de pregos;

()

§ 2° - Tomada de pregos ¢ a modalidade de licitagio entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condigoes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data
do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagio.

(...) — sem negrito no original -.

Superadas as questoes pedagogicas, convém salientar, que a anélise da fase
interna leva em consideragdo os aspectos juridicos da minuta do Edital e da minuta do
Contrato, sendo que pontos relativos aos aspectos técnicos da prestagdo dos servigos sdo da
competéncia da Secretaria responsavel/solicitante que conhece a necessidade da utilizagdao dos

mesmos.

Rua Ladislau Coimbra, n* 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas — CEP. 57680-000

pmbmata.pgm@gmail.com
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Desta forma, para atender a finalidade da natureza da contratagdao bem como
o interesse da Administragao Publica para uma maior economia no cumprimento do contrato é
que se verifica juridicamente possivel a contratagdo ventilada, nos termos e requisitos
pretendidos, insculpidos nas minutas de edital e contrato.

Em sendo assim, cumpre consignar que a fase interna obedeceu ao tramite
legal, tendo em vista que as minutas do Edital e do Contrato atendem, em linhas gerais, as
exigéncias da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para
licitagoes e contratos da Administragdo Publica, e da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa ¢ da Empresa de
Pequeno Porte.

IIT1 — DA CONCLUSAO.

Ante a todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Municipio, por sua
signataria representante, OPINA pela REGULARIDADE ¢ CONTINUIDADE da
TOMADA DE PRECO N° 02/2016, eis que, em estrita observancia aos ditames legais,
aplicdveis a espécie.

Eis o parecer, salvo melhor juizo.
Ciéncia aos interessados.

Boca da Mata/AL, 18 de janeiro de 2016.

LER  MARINHO SILVA ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE
Prodyradora Geral do Municipio Assessor Juridico
OAB/AL 10.067 - Portaria n° 258/2014 OAB/AL 11653 - Portaria n" 320/2014
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EDITAL DE
TOMADA DE PRECOS
N° 02/2016

OBJETO:

Contratagdo de empresa de LR
engenharia especializada para | SESSAO PUBLICA:
execucao de obra referente a 04/02/2016
drenagem e pavimentacdao de

diversas ruas no Municipio de | 14:00hs
Boca da Mata no bairro Paulo
de Casiro Sarmento
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Protocolo de Recebimento de Edital
Tomada de Pregos n° 02/2016
Processo n®° 113-015/2016

Razdo Social:

Nome Fantasia: CNPJ N°:
Endereco:

Fone(s)/Fax: E-mail:

Contato: Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cépia do edital da Tomada de Pregos acima identificada, bem como
seus respectivos anexos.

Local e data: ; de de

Assinatura

|Obs: Preenchimento com “letra de forma"

Processo n°® 113-015/2016
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PROCESSO N° 113-015/2016

TOMADA DE PRECOS N° 02/201

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA, forna publico para conhecimento dos

. interessados que na data, hordrio e local indicados fara realizar licitagdo na modalidade TOMADA

DE PRECOS, do tipo menor prego, mediante o regime de empreitada por prego global, conforme

descricdo contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatdrio obedecerd a Lei n° 8.666,

de 1993, e a Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como a legislagGo correlata e demais
exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 04 de fevereiro de 2016

Hordrio: 14:00 (catorze horas — hordrio local)

Endereco: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referéncia: antiga casa da D. Ruth)

1.DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitagdo € a confratagdo de empresa de engenharia especializada para

execucdo, mediante o regime de empreitada por prego global, de obra referente a drenagem

e pavimentagdo de diversas ruas no Municipio de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro

Sarmento , conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico
‘ e demais Anexos deste Edital.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2.1. ANEXO | - Projeto Bdasico, Planiha Or¢gamentdria e Modelo do Cronograma Fisico-
Financeiro (EM ANEXO)

1.2.2. ANEXO Il - Modelo de declaragdo relativa a proibi¢cdo do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.2.3. ANEXO Il - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno porte,
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

1.2.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato

Processo n® 113-015/2016
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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ

2.1. Poderdo participar desta LicitagGo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou ndo, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto @ documentagdo,
constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. Nao serd admitida nesta licitagdo a participagdo de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recuperacdo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperagao extrajudicial;

2.2.2. Em dissolu¢ao ou em liquidagao;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administrag&o, nos
termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razdo de
sancdo restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 1998;

2.2.5. Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
PUblica;

2.2.6. Que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias entre si;
2.2.7. Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

2.2.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.

2.3. Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartihamento ou rodizio das
atividades de coordenacdo e supervisdo da execugdo dos servicos e do exercicio do cargo
de preposto, e desde que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediag&o ou subcontratagdo.

2.4. O descumprimento de qualquer condigdo de participagdo acarretard a inabilitagdo do
licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data e hordrio indicados no

Processo n® 113-015/2016 Bergso
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< Fls.
icitagao gara efetuar seu

preambulo deste Edital, apresentar-se & Comissdo Permanent

credenciamento como participante desta Licitagdo, munido da s de identidade, ou
de outro documento equivalente, e do documento que |he dé poderes para manifestar-se
durante os procedimentos relativos a este certame.

3.1.1.A ndo apresentacdo ou Iincomegdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedird a participagdo do licitante no presente certame, porém
impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sesséo, em nome do
licitante.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento puUblico de procuracdo, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresdrio individual devem ostentar
a competéncia do representante do licitante para representd-lo perante terceiros.

3.2.2. O instrumento de procuragdo publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessarios poderes para formulagdo de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicGo da empresa ou do registro como empresario individual.

3.3. Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

3.4. Os documentos poderdo ser apresentados em original, em copia autenticada por cartério
competente ou para ser autenticada pela Comissdo Permanente de Licitagdo no inicio da
sessdo, mediante a apresentagdo do respectivo original, ou ainda por meio de publicacdo em
érgdo da imprensa oficial.

3.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar
nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverdo apresentar a respectiva declaragcao, conforme
modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02.

3.5.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualguer das vedagdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n® 123, de 2006,
ndo poderd usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nGo
deverd apresentar a respectiva declaragao.

3.6. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverd ser
apresentada também a certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo de ME ou EPP, dentro do prazo
de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60
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(sessenta) dias contados da data da sua apresentagdo, sob pena de ndao usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006;

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante deverd apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os
documentos de habilitagdo e o outro, a proposta de pregos.

4.1.1. Serd admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
- de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma)
. hora antes da abertura da sessdo publica.

4.1.1.1. Nessa hipdtese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invdlucro
Unico, enderegado diretamente & Comissdo, com a seguinte identificagdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREGOS N° 02/2016

SESSAO EM 04/02/2016, AS 14:00 HORAS

4.1.1.2. Os envelopes que ndo forem entregues nas condigdes acima estipuladas ndo
gerardo efeitos como proposta.

4.2. Os conjunfos de documentos relativos & habilitagdo e & proposta de precos deverdo ser
enfregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PRECOS N° 02/2016

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

5.1. Para a habilitagao, o licitante deverd apresentar os documentos a seguir relacionados:
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5.1.1. Os documentos poderdo ser apresentados em original, em copia autenticada por
cartério competente ou para ser autenticada pela ComissGo Permanente de Licitagcdo na
propria sessdo, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitagcdo, mediante a
apresentagdo do respectivo original, ou ainda por meio de publicagdo em érgdo da
imprensa oficial.

5.1.2. Relativos & Habilitacdo Juridica:

a. No caso de empresario individual: inscrigGo no Registro PUblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alteragoes;

a.l. Os documentos acima deverdo estar acompanhados do documento de
identificagdo do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alteragcoes
ou da consolidagdo respectiva;

b.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados do(s) documento(s) de
identificagdo de seu(s) administrador(es);

c.No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo do(s)
seu(s) administrador(es);

d. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lein® 5.764, de 1971;

e. No caso de empresa ou sociedade esfrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

5.1.2.1. Quando os documentos acima, cabiveis conforme a natureza do licitante, ja
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, ndo se
fard necessdaria nova apresentagdo;

5.1.3. Relativos & Qualificacdo Técnica:

a. Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
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a.l. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritfos no CREA ou no CAU do Estado de Alagoas, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

b. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico - CAT, que
comprove(m) que a licitante tenha executado para érgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servicos de caracteristicas técnicas
similares ou superiores.

b.1. A empresa que se valer do acervo de seu(s) responsavel(is) técnico(s), devera
comprovar o vinculo entre ofs) Responsavel(is) Técnico(s) e a licitante através da
copia do contrato de trabalho e registro de empregados, devidamente registrados no
ministério do trabalho, acompanhado do CRQ - Certiddo de Registro e Quitagdo,
expedida pelo CREA, ou ainda por contrato de prestagdo de servico com firma
reconhecida dos subscritores com poderes para tanto, acompanhado do CRQ -
CertidGo de Registro e Quitagcdo, expedida pelo CREA, ou ainda através de cépia
autenticada do estatuto ou confrato social, devidamente registrado no drgao
competente, no caso de ser(em) o(s) responsavel(is) soécio(s) da empresa. Quando se
tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao serd feita através
de certiddo da junta comercial ou certiddo do CREA, devidamente atualizada;

c. Comprovacgao, de que o licitante, por infermédio de representante legal devidamente
quadlificado para esse fim, vistoriou os locais onde serd realizada a obra, mediante
atestado expedido pelo setor competente da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

c.1. A vistoria serd acompanhada pelo Secretario de Infraestrutura, Sr. Valter Acioli de
Lima, telefone (82) 99116-6013, devendo ser previamente agendada e realizada até
02/02/2016.

c.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd possuir formacao
na drea de engenharia, devido & complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilita¢d@o para a realizagcdo
da vistoria.

5.1.4. Relativa & Qudlificacdo Econdmico-Financeira:

6. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial, ou liquidagdo judicial, ou de execugdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a
menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentagdo;

7. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
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apresentados na forma da lei, devidamente protocolados e chancelados pela Junta Comercial
da respectiva sede, inclusive com os termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicGo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atudlizados por indices oficiais quando encemrados hd mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta;

7.1. O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

7.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar cépia do balanco de
abertura ou cédpia do livro didrio contendo o balango de abertura;

7.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador;

8. Documento comprobatdrio da garantia de participagdo ou, se for o caso, recibo do
recolhimento da caugdo em dinheiro, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da obra,
com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentagdo das propostas, em uma das
seguintes modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fianca
bancdria e fitulos da Divida PUblica, este Ultimo, devendo criteriosamente se dar na forma do
Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverd ser depositado no banco
Banco do Brasil, Ag.: n°. 1648-9, Conta Corrente n°. 12.165-7.

8.1. NGo serd admitida a comprovagdo da realizagdo da caugdo de participagcdo através de
depdsito em caixa eletrénico.

8.1.1. Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

b. Prova de inscricdo no cadastro de confribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c.Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta
negativa de deébitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive a regularidade das contribuicdes
previdencidrias e de terceiros;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
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licitante;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

g. Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou certid@o positiva com
efeitos de negativa.

8.1.1.1. Sob pena de inabilitagdo, as certidoes relativas a regularidade fiscal deverao ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacao,
quando estas ndo tiver prazo de validade estabelecido pelo o6rgdo competente
expedidor;

8.1.1.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverd apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.

8.1.2. Documentos complementares:

a. Declaragdo de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

8.2. O licitante que ja estiver cadastrado no 6rgdo, em situagao regular, até o terceiro dia Util
anterior @ data da abertura da sessdo publica, ficard dispensado de apresentar os
documentos comprobatdrios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados.

8.2.1. Nesta hipotese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo @ documentagao
de habilitagado, declaragdo expressa de que esta cadastrado no orgdo.

8.2.2. A verificagdo se dard quando da abertura dos envelopes, devendo o resultado ser
impresso, assinado pelos membros da Comiss@o e por todos os representantes dos licitantes
presentes e anexado ao processo.

8.2.3. Na hipdtese de algum documento que ja conste do cadastro estar com o seu prazo
de validade vencido, a Comissdo verificara se o documento vdlido correspondente consta
do envelope de habilitagdo, ressalvado o disposto quanto & comprovagao da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

8.2.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato
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impeditivo da habilitagdo.

8.3. Os documentos de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, em copia
autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragdo, ou por meio de
publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

8.3.1. N@o serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cépias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
graficos ou catdlogos apenas como forma de ilustragdo das propostas de pregos.

8.4. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicGo aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

9.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
devera conter:

9.1.1. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do
Projeto Basico;

9.1.2. Precos unitdrios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentdaria anexo ao Edital;

9.1.2.1.Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas @ mao-de-obra, materiais, equipamentos e
Servigos;

9.1.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compoem,
tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratagéo do objeto;

9.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.2.4. N@o se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

9.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
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9.1.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pe evera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante jeto Basico.

9.1.4. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, em conformidade com o Acérddo n® 2622/2013-TCU - Plendrio:

BDI = (1+AC+S+R+G)(I+DF)(1+L) _ 1
(1-1)

Onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragio

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

9.1.4.1. Os custos relativos a administragcdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigao do
BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentdaria;

9.1.4.2. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
de materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um percentual reduzido de
BDI, compativel com a natureza do objeto;

9.1.4.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nGo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagcao tributaria;

9.1.4.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI;

9.1.5. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.2. Em nenhuma hipoétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto
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ao pregco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em dificagcdes’ de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente i estinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteudo e das condigdes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

9.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo sao motivo suficiente para a desclassificacao
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os
custos da contratagdo.

9.2.2. As alteragoes de que frata este subitem serdo submetidas & apreciacdo da Comissco,
com a devida anuéncia de todos os licitantes.

9.3. NGo sera aceita reclamag&o posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

9.4. Apos a fase de habilitagdo, nGo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo.

10. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comissdo Permanente de Licitagcao receberd, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitacdo.

10.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, nGo sendo permitida
a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.2. Depois de ulfrapassado o hordrio para recebimento dos envelopes, nenhum outro serd
recebido, nem tampouco serd@o permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos ¢
documentagdo ou proposta de pregos apresentadas.

10.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitagdo.

10.3.1. O conteddo dos envelopes sera rubricado pelos membros da ComissGdo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagcdo de habilitacdo do licitante, a
Comissdo poderda verificar o eventual descumprimento das condicdes de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacao;
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10.4.1. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo rep or(ﬁ#caitomg*fgobilitodo, por
falta de condi¢do de participagdo. __

10.5. Nao ocorrendo inabilitagdo, a documentacdo de habilitagcdo dos licitantes entao sera
verificada, conforme item proprio deste Edital.

10.5.1. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderda suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que
voltard a reunir-se, informando os licitantes.

10.5.1.1. Na hipotese acima, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e
pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a
fase de habilitagao.

10.6. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

10.7. Apos o procedimento de verificagcdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apos o regular decurso da fase recursal.

10.7.1. NGo ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes
ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

10.7.2. Ultrapassada a fase de habilitagcdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos superveniente
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.8. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
proprio deste Edital.

10.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Llicitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresenta¢cdo de nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

10.10. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

« P R
Leite
Processo n® 113-015/2016 Sl ?meofﬁl

n asident
Tomada de Pregos n°® 02/2016 Pag. 14/30 Wl ?






ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Comissao Pevmanente de Licitacoes

11. DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.1. Serd considerado inabilitado o licitante que:

11.1.1. NGo apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagcdo por meio do cadastro,
ressalvado o disposto quanto & comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de peqgueno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007.

11.1.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

. 11.2. A intimagdo dos atos de habilitagcdo ou inabilitagdo dos licitantes serd feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a infimagao sera feita por comunicagao direta aos
interessados e lavrada em ata.

12. DA GARANTIA

12.1. Serd exigida a prestagao de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir da data da celebragdo do contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis,
inclusive rescisdo contratual.

12.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica:;
. b. Seguro-garantia; ou
c. Fiangca bancdria.

12.2.1. NGo serd aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por
multas e obrigagdes trabalhistas, previdencidrias ou sociais.

12.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei n°®
8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
igual a diferengca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da
correspondente proposta.

12.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depodsito deverd ser efetuado no Banco Brasil,
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12.4. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

12.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do confrato.

12.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

12.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

12.8.Se o valor da garantia for utilizado, total ou parciaimente, pela Contratante, para
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
Contratada, esta deverd proceder & respectiva reposicéo no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

12.9. Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigagdes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e,
qguando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos &
Contratante.

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

13.1. O critério de julgamento serd o de menor preco GLOBAL.

13.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissao poderd utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o
pProcesso.

13.2. Sera desclassificada a proposta gue:

13.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

13.2.3. Nao apresentar as especificagoes técnicas exigidas pelo Projeto Basico;
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13.2.4. Contiver oferta de vantagem ndo prevista no edi .—hc:\u/sive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

13.2.5. Apresentar precos unitdrios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha
Orcamentdaria elaborada pelo érgdo;

13.2.6. Apresentar pregos unitérios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou @ totalidade da remuneragao;

13.2.7. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sGo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sGdo compativeis com a execugao do objeto do contrato;

13.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administragdo, ou

b. Valor orgado pela Administragdo.

13.2.7.2. Nessa situagdo, sera facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
par@metros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagdo.

13.2.8. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
13.2.8.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.2.8.2. Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

13.2.8.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderd ser efetuada diligéncia, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.4. Apds a eventual desclassificagdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos
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13.5. Classificadas as propostas, na hipétese de participagdo de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), que faga jus ao tratamento diferenciado, serd observado o disposto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006:

13.5.1.A Comissdo verificard as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores G proposta
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada ndo seja uma ME/EPP/COOP.

13.5.2. As propostas que se enquadrarem nessa condigdo serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado serd nofificado
para, se desejar, apresentar uma nova proposta de prego para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

13.5.2.1. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras
deste Edital, em sessdo publica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data
da Ata ou da intimag¢ado do licitante.

13.5.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos
subitens anteriores.

13.5.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 10% (dez por cento), serd realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderd apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

13.5.5. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada vdlida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumird a posicdo de primeira colocada do cerfame. NGo
havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou
ainda nao existindo ME/EPP/COOP participante, permanecera a classificagdo inicial.

13.6. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serG aquele previsto
no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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de tecnologia no Pais.

13.6.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o
qual os licitantes serdo convocados.

13.7. Apds o julgamento e a classificagcdo final das propostas, caso o licitante detentor do

menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada

no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faga jus ao tratamento diferenciado, havendo

alguma restricdo na comprovagdo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de

05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentacao,

pagamento ou parcelamento do deébito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
. positivas com efeito de certiddo negativa.

13.7.1. A prorrogagdo do prazo a que se refere o subitem anterior deverd sempre ser
concedida pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

13.7.2. O prazo para a regularizagdo fiscal comecard a correr a partir do encerramento da
fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura
do prazo da fase recursal.

13.7.3. A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto, implicard decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 81 da Lei n°® 8.666, de
1993, sendo facultado & Administragcdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagao.

13.8. A intimag¢do do resultado final do julgamento das propostas serd feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em

. que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo serd feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

14. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

14.1. Apds o regular decurso da fase recursal, o processo licitatdrio serd submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologagdo e conseqlente
adjudicacgdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

15. DO CONTRATO

15.1. Apds a homologag¢do da licitagdo, a Adjudicatdaria terd o prazo de 03 (trés) dias uUteis,
contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar o Contrato, sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.
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15.2. E facultado & Administrac@o, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e
condicoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para fazé-lo em igual prazo € nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar
a licitacdo, independentemente da cominagcao prevista neste Edital.

15.3. A Contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e quadlificagdo exigidas na
licitagao.

. 15.4. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o Conftrato.

16. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
confrato.

16.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de atée 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

. 16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressoes serdo calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.

17.2. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagd@o técnica necessarios
para a execugdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagao
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Em qualguer hipdtese de subcontfratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe redlizar a supervisdo e
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pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais corres
subcontratagdo.

18. DA VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
data da assinatura ou da emissdo da respectiva Ordem de Servigos, o que ocorrer mais tarde,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57
da Lei n® 8.666, de 1993.

18.1.1. O prazo de execugdo dos servigos serad de 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro constante do projeto basico, e terd inicio a partir da data de
emisséo da Ordem de Servico ou documento equivalente.

19. DO PRECO

19.1. Os precos sao fixos e ireajustaveis.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sGo as estabelecidas no Projeto Basico e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O prazo para pagamento serd de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentag@o da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios
do cumprimento das obrigagdes da Contratada.

21.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

21.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memadria de cdlculo detalhada.

21.2.1.1.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

21.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigcdo prévia
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correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagao antecipada do
valor respectivo.

21.2.1.3. Juntamente com a primeira medigd@o de servigcos, a Contratada devera
apresentar comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

21.2.2. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do
prévia relatada pela Contratada, bem como para avdliar a conformidade dos servigos
executados.

21.2.2.1.No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os Servigcos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

21.2.2.2. A aprovag¢ao da medigdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

21.2.3. Apds a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de memoria de
cdlculo detalhada.

21.3. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

21.3.1. O "atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contfratada com os servigos efefivamente
executados, bem como as seguintes comprovagoes, que dever@o obrigatoriamente
acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragao e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugcdao contratual,
nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
& documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n® 8.666, de 1993: e

c. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes & Ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragdo.

21.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
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anteriores ou circunstancia que impega a liquidagdo da des amento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer énus para a Contratante.

21.5. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta aos sitios oficiais, para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

21.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao
aplicavel.

21.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

21.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, institfuido pelo artigo 12
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

21.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislagdo vigente.

21.8. Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdaria para pagamento.

21.9. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

21.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte formula:

EM=1xN x VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizagao fina